MIASTO DEBLIN
08-530 Deblin, ul. Rynek 12

tel. 81 883 00 01
fax 81 880 19 11 Deblin, dnia 01.10.2014 r.

RMI.271.11.2014

WYJASNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (t. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze
zm.) zwanej dalej ,ustawg Pzp”, Zamawiajacy informuje, o wplynigciu zapyta Wykonawcow
o wyjasnienie tresci SIWZ oraz udziela wyjasnien.

1.

Tres¢ zapytania:
Poniewaz w tredci zapytania zostata podana nazwa i adres Wykonawcy, zostala ona

zastgpiona sfowem ,Wykonawca”.

Wykonawca zwraca sig z proshg o uScislenie parametrow trawy syntetycznej
przeznaczonej na boisko pitkarskie. W projekcie znajduje sig zapis, iz nawierzchnia ma
byé ,zgodna ze specyfikacja programu ,Moje Boisko - Orlik 2012". Wg ww. specyfikacji
nawierzchnia do pitki noznej powinna posiadac nastepujgce parametry techniczne :

- wysoko$é cafkowita nawierzchni: min. 60 mm,

- gestosc (ilosc splotéw/m?): min. 97.000 wickien/m?2

- rodzaj widkna: 100% polietylen (PE),

- 100% widkien monofilowych,

- dtex: min. 11 000

- wypetnienie: piasek kwarcowy i granulat SBR

- kolor nawierzchni: zielony

- linie segregacyjne: wklejone w nawierzchnig koloru biatego

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:

a) certyfikat FIFA 1 wydany dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu
nawierzchni, lub wyniki badar laboratoryjnych potwierdzajgce zgodnos$c parametrow
oferowanego systemu nawierzchni z wymogami FIFA;

b) badania na zgodno$é z normg PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata techniczna ITB,
lub rekomendacja techniczna ITB, lub wynik badari specjalistycznego laboratorium
badajgcego nawierzchnie sportowe np. Labosport;

c) atest higieniczny PZH dla oferowanej nawierzchni;

d) kare techniczna, potwierdzong producenta nawierzchni;

e) autoryzacje producenta trawy syntetycznej, wystawiong dla wykonawcy na
realizowana inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta
na ta nawierzchnie.

Czy Zamawiajgcy akceptuje powyzsze parametry nawierzchni, zgodne ze specyfikacjg
programu ,Moje Boisko — Orlik 2012”7

Wyijasnienie:

Zamawiajacy informuje, ze nawierzchnig z trawy syntetycznej nalezy wykona¢ zgodnie z
projektem budowlanym. Zamawiajacy zgodnie z zapisami SIWZ dopuszcza w kazdym
przypadku zastosowanie wyrobéw Ilub technologii réwnowaznych pod warunkiem
spelniania przez nie parametréw réwnowaznosci okre$lonych w dokumentacji i
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét. Cigzar udowodnienia zachowania
tych parametréw spoczywa na Wykonawcy.

2. Tre&é zapytania:

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane fub
blednie zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikajgcego z
dokumentagji projektowej zalgczonej do SIWZ i stanowigcej podstawg wyceny oferty, w
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przypadku koniecznosci dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca ofrzyma
wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamdwienia ulegnie stosownemu
wydtuzeniu.

Wyjaénienie:

Zamawiajgcy we wzorze umowy (zatacznik nr 11 do SIWZ) w § 12. pkt 3 jasno okreslit
katalog zmian umownego terminu zakonczenia robot.

Zamawiajacy w dokumentacji przetargowej okre$lit ryczattowa forme rozliczania
inwestycji. Przy rozliczeniu w formie ryczaltowej nie wystepujg roboty dodatkowe.
Wykonawca obliczajac cene oferty zobowigzany jest ujaé wszystkie koszty zwigzane
z prawidlowg realizacja zamowienia. Zgodnie z § 3. pkt 8 wzoru umowy (zatacznik nr 11
do SIWZ) zakres prac obejmuje réwniez roboty pomocnicze i towarzyszace oraz inne
prace konieczne do wykonania zamoéwienia nie ujete w dokumentacji, a niezbgdne do
wykonania ze wzgledu na sztuke budowlang, zasady wiedzy technicznej i przepisy
prawa.

3. Tresé zapytania:
Prosimy o potwierdzenie, ze przypadku napotkania na niewybuchy, niewypaly lub obiekty
o znaczeniu historycznym, bedzie to skutkowalo stosownym przediuzeniem terminu
wykonania zamdwienia, co najmniej o czas, w ktérym wykonawca nie mogt realizowac
rob6t, a w przypadku koniecznosci wykonania robot nieprzewidzianych w dokumentacji
zalgczonej do SIWZ na skutek zaistnienia ww. okolicznosci, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie dodatkowe.

Wyjasnienie:
Zamawiajacy informuje, ze odpowiedZ na powyzsze zapytanie jest identyczna jak
w wyjasnieniu do Zapytania nr 2.

4. Tresc¢ zapytania:
Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku wystapienia brakéw lub bledéw w zakresie
opisu przedmiotu zamoéwienia okreslonego w dokumentacji zalgczonej do SIWZ i
stanowigcej podstawe wyceny oferty, w przypadku konieczno$ci wykonania robot
wynikajacych z zaistnienia ww. okolicznosci wykonawca otrzyma wynagrodzenie
dodatkowe, a termin wykonania zamowienia ulegnie stosownemu wydfuzeniu.

Wyjaénienie:
Zamawiajacy informuje, ze odpowiedZz na powyzsze zapytanie jest identyczna jak
w wyjasnieniu do Zapytania nr 2.

5. Tre$¢ zapytania:

Prosimy o potwierdzenie, ze cena ryczaftowa, o ktérej mowa w projekcie umowy
pozostaje stala w zakresie rob6t ujetych w dokumentaciji zalgczonej do SIWZ, natomiast
nie obejmuje robot tam nieprzewidzianych, a ponadto, iz obowigzek uwzglednia w
wynagrodzeniu wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy dotyczy
wylacznie kosztéw mozliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez
Zamawiajgcego dokumentacji, nie obejmuje za$ kosztéw niemozliwych do przewidzenia
na etapie oferowania, w szczegdlno$ci wynikajacych z bledéw/brakéw od wskazanych w
dokumentacji warunkéw gruntowych, wodnych, archeologicznych, ujawnia sige nie
zinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych instalacji podziemnych itp., oraz ze
w przypadku koniecznosci wykonania rob6t wynikajgcych z zaistnienia ww okoliczno$ci
wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

Zwracamy uwage, iz chociaz zgodnie z art. 632 k.c. "Jezeli strony umowily sig o
wynagrodzenie ryczaftowe, przyjmujacy zamoéwienie nie moze zgdac podwyZszenia
wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢
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rozmiaru lub kosztéw prac", to jednak nalezy pamigtac, iz rozmiar i koszt prac, o ktorych
mowa w tresci i tego przepisu, dotyczy wytgcznie rozmiaru prac ujetych w dokumentacji
przetargowej oraz kosztéw mozliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez
Zamawiajacego dokumentacji oraz odbytej wizji lokalnej, nie obejmuje zas kosztéw robot,
ktérych wykonanie okazalo sig konieczne w celu realizacji przedmiotu zamowienia
wskutek zaistnienia okolicznoéci niemozliwych wczesniej do przewidzenia. Rozszerzenie
zakresu zaméwienia o roboty nieprzewidziane w dokumentacji projektowej lub koszty
niemozliwe do wyceny na etapie oferowania byloby sprzeczne z art. 140 ust. 3 Pzp w
zwigzku z art. 58 § 1 KC, jako wykraczajgce poza okreslenie przedmiotu zamowienia w
SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowig, bowiem
przedmiotu zamoéwienia objetego ceng oferty. Zwracamy uwage, ze na etapie oferowania
zaden wykonawca nie ma mozliwosci zweryfikowania dokumentacji projektowej i terenu
budowy w takim stopniu, aby méc ocenié jej prawidfowos¢ i brak ewentualnych bledéw,
ktére moga ujawnié sie dopiero w toku realizacji robot, jak réwniez nie ma obiektywnej
mozliwodci i wykluczenia wystapienia nieprzewidzianych warunkéw terenu budowy. W
zwiazku z powyzszym, wycena wszelkich utrudnieri, ktére moga zajs¢ w toku realizacji
umowy nie jest mozliwa. Zobowigzanie Wykonawcy do uwzglednienia w cenie, (bo do
tego de facto sprowadza sie postanowienie o braku dodatkowego wynagrodzenia)
wszelkich utrudnien zwigzanych z realizacjq zadania byloby sprzeczne z art. 140 ust. 3
Pzp w zwigzku z art. 58 § 1 KC, jako wykraczajgce poza okreSlenie przedmiotu
zamowienia w SIWZ. Powyzsze stanowisko znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie
Krajowsj Izby Odwolawczej ( np. w wyroku w sprawie KIO/UZP 184/10), ktdra stwierdzila
jednoznacznie, ze przerzucanie na wykonawce calego ryzyka gospodarczego
wynikajacego z bledéw i brakéw dokumentacji projektowej jest niedopuszczalne. w
powyzszym wyroku Izba stwierdzita m.in., iz ryczait nie moze obejmowac tego, czego
zamawiajacy nie przewidziat w dokumentacji projektowej, a takze tego, czego nie mozna
bylo przewidzie¢ na etapie przygotowania oferty, sq bowiem przestanki do udzielenia
zamowienia w trybie art.. 67 ust. 5 ustawy Pzp na roboty dodatkowe.

Wyijasénienie:

Zamawiajacy w dokumentacji przetargowej okreslit ryczattowg forme rozliczania
inwestycji. Przy rozliczeniu w formie ryczattowej nie wystepuja roboty dodatkowe.
Wykonawca obliczajac cene oferty zobowigzany jest uja¢ wszystkie koszty zwigzane
z prawidtowa realizacjg zamoéwienia. Zgodnie z § 3. pkt 8 wzoru umowy (zatacznik nr 11
do SIWZ) zakres prac obejmuje réwniez roboty pomocnicze i towarzyszace oraz inne
prace konieczne do wykonania zaméwienia nie ujete w dokumentacji, a niezbgdne do
wykonania ze wzgledu na sztuke budowlana, zasady wiedzy technicznej i przepisy
prawa.

6. Tresc¢ zapytania:
Czy w przypadku wystapienia w projekcie wykonawczym nielogicznych lub blednych
rozwigzafi, ktére da si¢ zastgpic innym, lepszym z punktu widzenia uzytkowego
rozwigzaniem technicznym. Zamawiajacy weZmie pod uwage takie rozwigzanie czy bez
wzgledu na wszystko Wykonawca ma wykonac pracg zgodnie z projektem?

Wyijasénienie:

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z zapisami SIWZ oraz wzoru umowy: Wszystkie
ewentualne nazwy wyrobow (urzadzen, materiatow, surowcéw) uzyte w dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznej, przedmiarach rob6t sg podane przyktadowo i
okreélajg jedynie minimalne oczekiwane parametry jakoSciowe oraz wymagany
standard. Zamawiajacy dopuszcza w kazdym przypadku zastosowanie wyrobow lub
technologii réwnowaznych pod warunkiem spetniania przez nie parametrow
rownowaznosci okreslonych w dokumentacji i specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robét. Ciezar udowodnienia zachowania tych parametréow spoczywa na
Wykonawcy.



7. Tresé zapytania:
Whosimy o uznanie daty zgloszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru jako
réwnoznacznej z terminem wykonania przedmiotu umowy.
W przypadku wykonania przedmiotu umowy, powyzszy zapis daje mozliwo$¢ w trakcie
spisywania protokofu odbioru koricowego uznania umowy za wykonang w wyznaczanym
terminie oraz pozwala na unikniecie zarzutu zwiloki wykonawcy w syltuacji gdy
rzeczywistym powodem przekroczenia terminu sg czynnosci odbioru albo odraczanie
odbioru pod bezzasadnym zarzutem istnienia wad lub usterek wykonanych robdt lub
nieobecnosci przedstawicieli komisji.
Podobne stanowisko zajgf Naczelny Sad Administracyjny w wyroku z dnia 18 kwietnia
2013 roku (sygn. | FSK 943/12) - Wykonanie ustugi nastepuje w momencie faktycznego
zakoniczenia prac i zgloszenia tego faktu inwestorowi z wezwaniem go do odbioru prac.
Natomiast samo sporzgdzenie protokofu zdawczo-odbiorczego stanowi jedynie
potwierdzenie wykonania usfugi.

Wyiaénienie:

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z zapisami wzoru umowy (zatacznik nr 11 do SIWZ)
§ 9 pkt 5 Odbioér koncowy roboét zostanie wyznaczony przez Zamawiajacego w ciggu 7
dni, a odbidr czesciowy elementdéw robét w terminie 3 dni od daty zawiadomienia przez
Wykonawce o gotowosci do odbioru. Osiagniecie gotowosci do odbioru kazdorazowo
zatwierdza Inspektor nadzoru inwestorskiego. Natomiast pkt. 9 przytoczonego paragrafu
stanowi Jezeli odbiér nie zostat dokonany z winy Zamawiajacego w terminie ustalonym
w ust. 5 niniejszego paragrafu, mimo prawidtowego zawiadomienia o gotowosci do
odbioru przez Wykonawce, to Wykonawca nie pozostaje w zwloce z wykonaniem
zobowigzania wynikajacego z umowy.

8. Tres¢ zapytania:

Prosimy o wprowadzenie do SIWZ i projektu umowy ponizszych zapisow lub ich czesci,
ktérych wprowadzenie nie bedzie stanowifo naruszenia art. 144 Prawo zamowien
publicznych.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do
treéci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawey, w przypadku wystgpienia
co najmniej jednej z okolicznos$ci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych
warunkow ich wprowadzenia.

A. Zmiana terminu | zakresu realizacji przedmiotu umowy
1. zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi,
archeologicznymi, w szczegdlnosci:

a) kleski zywiolowe;

b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robdt budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegolnoSci:
temperatury powietrza ponizej 0,0 C, wiatr uniemozliwiajgcy prace maszyn

¢) budowlanych, gwaftowne opady deszczu (oberwanie chmury), Sniegu,
gradobicie, burze z wyfadowaniami atmosferycznymi

d) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzeni zgodnie z technologig przewidziang przez
producentow;

e) niewypaly i niewybuchy;

f)  wykopaliska archeologiczne;

g) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie gruntu, kurzawka, gltazy narzutowe , warunki gruntowe itp.);

h) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w
szczegolnosci istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzgdzen Ilub nie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych (bunkry, fundamenty itp.)



i)

wykonanie robot dodatkowych [ub uzupelniajgcych wplywajgcych na termin
wykonania zamowienia podstawowego.

2. zmiany bedgce nastepstwem okolicznoSci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w
szczegolnoscei:

a)
b)

c)

nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego;

wsfirzymanie robot przez Zamawiajgcego,

koniecznos¢ usuniecia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej;

3. zmiany bedgce nastepstwem dzialania organéw administracji, w szczegolnosci:

a)
h)

c)

przekroczenie zakreSlonych przez prawo terminéw wydawania przez organy

administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleri,

uzgodnien na skutek bledéw w dokumentacji projektoweyj

inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy

skutkujgce niemozliwoscig prowadzenia prac, w szczegolnosci:

— brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materialow na teren budowy
spowodowany awariami, remontami lub przebudowami drég
dojazdowych

— protesty mieszkancow

— przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu.

W przypadku wystapienia kicrejkolwiek z okolicznosci wymienionych termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu, o czas niezbedny do zakoriczenia
wykonywania jef przedmiotu w sposob nalezyly, nie diuzej jednak niz o okres trwania tych
okolicznosci,

B. Zmiana sposobu spefnienia $wiadczenia

i
a)

b)

zmiany technologiczne, w szczegdinosci:

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie gruntu, kurzawka, glazy narzutowe itp.) skutkujgce niemozliwoscig
Zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zalozeniach
technologicznych;

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w
szczegdlnosci  istnienie  podziemnych sieci, instalacji, urzgdzen, nie
zinwentaryzowanych obiektéow budowlanych (bunkry, fundamenty, S$ciany
szczelne itp.) skutkujgce niemoZliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy
przy dotychczasowych zalozeniach technologicznych lub materiatowych;
konieczno$c zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego
prawa.

C. Zmiany osobowe

1.

Zmiana osob, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na
inne osoby legitymujgce sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami, o
ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane;

zZmiana o0sob, przy pomocy Klorych Zamawiajgcy realizuje przedmiot umowy
na inne osoby legitymujgce sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami, o
ktorych mowa w ustawie Prawo budowlane

Zmiana podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca wykonuje
przedmiot umowy na innego - dysponujgcego co najmniej porownywainym
doswiadczeniem, potencjalem technicznym i osobowym;

rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do
wskazanego w ofercie wykonawcy, o ife postuzenie sie podwykonawcg
doprowadzi do skrocenia terminu wykonania przedmiotu umowy.
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D. Pozostale zmiany
1. sifa wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;
2. zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania pfatnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian w zawartej przez Zamawiajgcego umowy o
dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

E. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamdwier
publicznych:
1. zmiana danych zwigzanych z obslugg administracyjno-organizacyjng Umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentéw potwierdzajgcych
uregulowanie pfatnosci wobec podwykonawcow);
2. zmiany danych teleadresowych, zmiany o0sob wskazanych do kontaktow
miedzy Stronami;
3. udzielenie zamdwier dodatkowych okreslonych w przepisach o zamowieniach
publicznych.
Powyzszy katalog zmian wprowadzony uchroni zamawiajgcego od naruszenia przepisow
PZP w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okolicznosci , ktére w trakcie realizacji
mogg wyslgpic. Zamawiajgcym bedzie uprawniony do skorzystania z powyzszych
zapisOw a nie zobowigzany do ich zastosowania.

Wyjasnienie:

Katalog dopuszczalnych zmian umowy zostat okreslony w § 12. wzoru umowy.
Zamawiajacy nie przewiduje jakichkolwiek negocjacji warunkéw umowy oraz
wprowadzania zmian do wzoru umowy stanowigcego zatacznik nr 11 do SIWZ.

Tres¢ zapytania:

Prosimy o uwzglednienie ponizszych kar umownych w projekcie umowy:

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

— za zwloke w zaplacie wynagrodzenia naleznego wykonawcy w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki, liczgc od uplywu ustalonego
terminu na zaplate,

— za zwioke w przystgpieniu do odbioru w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien zwloki, liczgc od uplywu ustalonego terminu na przystapienie
do odbioru dokonanie odbioru,

—za zwloke w przekazaniu placu budowy przez Zamawiajgcego w wysokos$ci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki, liczgc od uplywu ustalonego
terminu na przekazanie placu budowy,

—z tytutu nieuzasadnionego przediuzania czynnosSci odbioru w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego brutto,

— za odstgpienie od umowy z winy Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto.

Wyjaénienie:

Katalog kar umownych zostat okreslonych w § 14. wzoru umowy. Zamawiajacy nie
przewiduje jakichkolwiek negocjacji warunkéw umowy oraz wprowadzania zmian do
wzoru umowy stanowigcego zatgeznik nr 11 do SIWZ,

Treé¢ zapytania:

Whosimy o wprowadzenie dodatkowych zapisow do projektu umowy:

Wykonawey przystuguje prawo odstgpienia od umowy (oprocz przypadkow okreslonych

w przepisach Kodeksu Cywilnego) w przypadku, gdy Zamawiajgcy:

— nie uregulowat w terminie wskazanym w umowie zobowigzarn finansowych wobec
Wykonawcy

— bez uzasadnionych powoddw przediuza proces przekazania placu budowy




— odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania
protokofu odbioru.

Wyjasnienie:

Zamawiajacy nie przewiduje wprowadzenia dodatkowych zapiséw do wzoru umowy.
Zamawiajgcy nie przewiduje jakichkolwiek negocjacji warunkéw umowy oraz
wprowadzania zmian do wzoru umowy stanowigcego zatacznik nr 11 do SIWZ.

11. Tresé zapytania:

12,

Czy w celu prawidlowego wykonania przedmiotu zamdwienia Zmawiajgcy bedzie
wymagat, aby wykonawca samodzielnie wykonatl istotny element jakim jest wykonanie
nawierzchni poliuretanowej i nawierzchni z trawy syntetycznej?

Wyijasnienie:

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z zapisami Rozdziatu 3 pkt 3.1 ppkt 4) i 5) SIWZ
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé powierzenia przez Wykonawce czes$ci zamodwienia
Podwykonawcom. Zamawiajacy zgda wskazania przez Wykonawce czesci zamowienia,

ktérych wykonanie Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom (stosowny wykaz
zawiera Zatagcznik nr 1 do SIWZ),

Tres¢ zapytania:

Whosimy o zmiane wysoko$ci kar umownych:
— w§ 14 ust 11it. bz 10% na 5%

— w§14ust 11lit. cz5%na1%

— w§14ust 1lit. ez 1% na 0,2%

— w§ 14 ust 11it. fz1% na 0,2%

— w§T14ust. 11it. gz 1% na 0,2%

Wyjaénienie:
Zamawiajgcy informuje, ze odpowiedZ na powyzsze zapytanie jest identyczna jak
w wyjasnieniu do Zapytania nr 9.

megi Stanistopro
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