Zatgcznik nr 7 _do SIWZ

WZOR UMOWY

UMOWA NR ... /GMK/2013

zawartaw dniu .............cooee, r. w Deblinie pomiedzy:

Miastem D eblin, adres: ul. Rynek 12,08-530 Deblin, NIP 5060026098, REGON 431019419,
tel.: 81 883 00 01, faks: 81 880 19 11, zwanym dalej ,Zamawiaj acym”, ktére reprezentuje:

Burmistrz Miasta D eblin — mgr Stanistaw Wiodarczyk,

A FIMe. s AN e ,
NIP e , REGON ..., ytel :
faksii , Zwang dalej ,Wykonawc 3", ktérg reprezentuje:

0 nastepujacej tresci.
§ 1.

1. Umowa jest nastepstwem przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o oznaczeniu numer GMK.271.1.2013.

2. Zamawiajacy zamawia a Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy tj.:

opracowanie studium uwarunkowa n i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego

miasta D eblin w zakresie wynikajagcym z przepiséw prawa, a niezbednym do uchwalenia

i publikacji w sposéb i w terminach okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym

prac, stanowigcym zatacznik nr 2 do umowy.

3. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, stanowi integralng cze$ci niniejszej

umowy, jako zalgcznik nr 1 do umowy

4. Przedmiot zamoOwienia nalezy opracowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
a w szczegolnosci z:

a) ustawg z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.
U. z 2012r., poz.647 ze zmianami);

b) ustawag z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227, ze zmianami);

c) ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25,
poz. 150 ze zmianami),

d) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu
projektu studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy
(Dz. U. Nr 118, poz. 1233);

e) rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 09 wrzesnia 2002 r. w sprawie opracowan
ekofizjograficznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 155, poz. 1298),

f) innymi obowigzujacymi przepisami prawa, dotyczacymi przedmiotu zamowienia, w tym
wytycznymi i normami INSPIRE.

5. Podstawg opracowania jest Uchwata Nr XXXI11/173/2012 Rady Miasta Deblin z dnia 27
wrze$nia 2012 r. w sprawie przystgpienia do sporzadzania studium uwarunkowan
i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta Deblin.
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6. Zakres ustalen studium winien spelniaé w szczegolnosci wymagania okreslone
w art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz.647 ze zmianami).

7. Granice opracowania wyznaczajg granice administracyjne Miasta Deblin. Powierzchnia
opracowania - 38,33 km? (z czego ok. 14,59 km? w mieécie to tereny zamkniete PKP
i MON).

8. Sposob opracowania projektu studium winien umozliwia¢é pozyskanie danych
statystycznych zgodnie z wymogami GUS w tym w zakresie, przeznaczenia terenéw pod
okreslone funkcje i wielkosci ich powierzchni.

9. Sposob opracowania projektu studium winien umozliwia¢ wydawanie wypisow i wyrysow
dla poszczegdllnych nieruchomosci oraz udostepnianie dokumentu planistycznego jak
i metadanych zgodnie z wytycznymi i normami INSPIRE.

10. Harmonogram rzeczowo — finansowy prac projektowych z podzialem na etapy, zawiera

Zalacznik nr 2, stanowigcy integralng czesé niniejszej umowy.

11. Wykonawca zamoéwienia odpowiedzialny bedzie za catoksztatt, w tym za przebieg oraz

terminowe wykonywanie zamdéwienia przez caly okres realizacji umowy.

§2

1. Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) pozyskania w imieniu i na rzecz Miasta map w odpowiedniej skali z panstwowych
zasobow geodezyjnych oraz innych materiatéw niezbednych do wykonania przedmiotu
zamowienia;

b) opracowania projektéw ogtoszenia prasowego i obwieszczenia o przystgpieniu do
opracowania projektu studium wraz z prognoza oddziatywania na srodowisko;

¢) wykonania analizy wnioskéw do projektu studium (wnioski skladane przed i po
ogloszeniu o przystgpieniu do opracowania dokumentdw planistycznych), opracowania
propozycji ich rozpatrzenia;

d) sporzadzenia opracowania ekofizjograficznego — podstawowego;

e) przedstawienia wersji roboczych projektu studium do akceptacji przez whladze
Zamawiajacego;

f) przeprowadzenie strategicznej oceny oddziatywania na $rodowisko w tym opracowanie
prognozy oddziatywania na srodowisko;

g) przedstawienia projektu studium wraz z calg dokumentacja, w tym prognozg
oddziatywania na $rodowisko, do zaopiniowania Gminnej Komisji Urbanistyczno —
Architektonicznej;

h) wystapienia o zaopiniowanie oraz uzgodnienie projektu studium wraz z rozdzielnikami
oraz kopiami projektu studium wraz z prognozg oddziatywania na srodowisko;

i) opracowania stanowiska w sprawie uwag zawartych w opiniach i uzgodnieniach,
wprowadzenie zmiana do tekstu i rysunku projektu studium wynikajgcych
z uwzglednionych uwag zawartych w opiniach i uzgodnieniach, w spos6b uzgodniony
z wlkadzami Miasta Deblin;

j) opracowania projektow ogtoszenia prasowego i obwieszczenia o wylozeniu projektu
studium wraz z prognozg oddziatywania na srodowisko, do publicznego wgladu;

k) udziat w dyskusji publicznej nad przyjetymi w projekcie studium rozwigzaniami;

[) opracowania projektu studium z rozpatrzeniem uwag Zamawiajgcego oraz
mieszkancow;

m) opracowanie zmiany prognoz oddziatywania na srodowisko w zwigzku ze zmianami
w projekcie studium;

n) przygotowania podsumowania z przeprowadzonej Strategii Oceny Oddziatywania na
Srodowisko;

0) przygotowania projektu uchwaly Rady Miasta Deblin zwigzane] z uchwaleniem
studium;
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p) skompletowanie, uporzadkowanie i oprawienie dokumentacji prac planistycznych,
przygotowanie projektu wystgpienia do Wojewody w sprawie oceny zgodnosci
z przepisami prawnymi uchwaly Rady miasta Deblin wraz z zatgcznikami;

g) przygotowania potrzebnej ilosci materialdbw roboczych, odpowiedniej do uzgodnienh,
opinii, konsultacji itp.;

r) udziatlu gtbwnego projektanta w nastepujacych spotkaniach:

- prezentacji wersji roboczych studium wladzom Miasta,

- prezentacji projektu studium na posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno-
Architektonicznej,

- dyskusiji publicznej nad przyjetymi rozwigzaniami w projekcie studium,

- posiedzeniach Komisji i Rady Miasta Deblin, w tym na posiedzeniu Rady Gminy na
ktérej bedzie przedstawiony do uchwalenia projekt studium wraz z listg
nieuwzglednionych uwag;

s) przygotowania projektow ogtoszen, korespondencji, wykazow i innych dokumentow,
ktérych potrzeba wytoni sie w trakcie opracowania projektu zmiany Studium, zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami prawa;

t) przygotowania i przekazania Zamawiajgcemu studium, uchwalonego przez Rade
Miasta w nastepujacej formie i ilosci:

* 1 komplet studium w formie analogowej kolorowej, przy czym rysunek studium musi
zosta¢ wydrukowany na podtozu umozliwiajgcym ziozenie do formatu A4
—przeznaczony dla Wojewody w celu oceny zgodnosci z przepisami prawnymi,

3 egzemplarze tekstu studium w formie analogowej kolorowej, oprawione (trwale
spiete/zbindowane) oraz 3 egzemplarze rysunku studium w formie analogowej
kolorowej,

* 2 egzemplarze rysunku studium w formie analogowej kolorowej w skali 1:10 000,
przystosowane do zawieszenia na Scianie, oprawione w dwie listwy, zafoliowane lub
zalaminowane, wykonane przy uzyciu materiatbw zapewniajgcych  wysoka
Swiatloodpornosé,

* 1 egzemplarz tekstu studium nagrany na pitytach CD/DVD w formie plikbw doc/docx
i PDF

* 1 egzemplarz tekstu studium nagrany na ptytch CD/DVD w formie plikow PDF i tif
w skali 1:10 000 wygenerowane z rozdzielczoscig min. 300dpi oraz formacie dxf, dwg
lub w postaci zbiorow danych przestrzennych w formacie shapefile wraz
z ewentualnym plikiem projektu mapy;

u) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu po uchwaleniu studium przez Rade
Miasta, dodatkowych egzemplarzy opracowania ekofizjograficznego podstawowego
oraz prognozy oddziatywania na srodowisko w nastepujacej formie i ilosci:

* 1 egzemplarz w formie analogowej kolor — tekst i rysunek,

» 1 egzemplarz nagrany na ptytach CD/DVD - tekst w formacie plikéw doc/docx i PDF,
rysunki w formie plikbw PDF wygenerowane z rozdzielczoscig min. 300dpi oraz
w formacie dxf, dwg lub w postaci zbiorow danych przestrzennych w formacie shapefile
wraz z ewentualnym plikiem projektu mapy.

2. Wymagana jest nalezyta staranno$¢ przy realizacji zamoéwienia, rozumiana jako
starannos$¢ profesjonalisty w dziatalnosci objetej przedmiotem niniejszego zamdwienia.

3. Wykonawca zamdéwienia odpowiedzialny jest za pozytywne uzgodnienie projektu Studium
przez wiasciwe organy w zakresie wynikajacym z rzetelnosci realizacji przedmiotu
zamowienia.

4. W przypadku zmiany prawa w trakcie wykonywania zamodwienia, Wykonawca
zobowigzany jest w ramach niniejszego zamdéwienia uzupeti¢ (zmieni¢) opracowanie
stanowigce przedmiot zamoéwienia o niezbedne czynno$ci merytoryczne i formalne
majgce na celu dostosowanie opracowania do przepisow obowigzujacych na dzieh
zakonczenia wykonania zaméwienia.
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8§3.

1. Zamawiajacy zobowigzuje sie do biezacej wspOtpracy z Wykonawcg w zakresie
merytorycznym i organizacyjnym dotyczacym opracowania zgodnie z procedurg
sporzadzania studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego
wynikajacg z ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 647).

2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy informacje i opracowania bedgce w jego posiadaniu
a niezbedne w celu realizacji zamdwienia.

§4

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania etapami, zgodnie z Zalgcznikiem
nr 2, do niniejszej umowy, w terminach nie przekraczajgcych:

» Etap | — do 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy,

* Etap Il — do 2 miesiecy od odebrania przez Zamawiajgcego Etapu I,

* Etap lll- do 5 miesiecy od odebrania przez Zamawiajgcego Etapu I,

* Etap IV — do 4 miesiecy od odebrania przez Zamawiajacego Etapu I,

* Etap V — do 3 miesiecy od odebrania przez Zamawiajacego Etapu IV.

2. Przekazanie poszczegodlnych etapéw opracowania nastgpi na podstawie sporzgadzonego

przez Wykonawce protokotu zdawczo — odbiorczego, podpisywanego przez obie Strony.

3. Date podpisania protokotu przez Zamawiajgcego traktuje sie jako date odbioru prac przez

Zamawiajacego i zrealizowania danego etapu.

4. Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ poszczegoélne zlecane etapy opracowania

w terminach okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

5. Catkowity czas realizacji umowy nie moze przekroczy¢ terminu 20 miesi ecy, poczawszy

od dnia zawarcia umowy, ti. dodnia ...................o

§5
1. Wykonawcy, za wykonane zadanie, o ktorym mowa w 8 1, przystuguje wynagrodzenie
zgodne z kalkulacjg wynikajacg z oferty w wysokoSci ....................... zt brutto (stownie:
................................................ ),w tym VAT w wysokosci
........................................ f.kwota ..o ZEW RYME
. Wynagrodzenie brutto W tym
0
Etap Y% ceny ryczattowej brutto @) podatek VAT (z4)
Etap | 30 % ceny ryczaltowej
brutto
Etap Il 20 % ceny ryczaltowej
brutto
Etap 1l 20 % ceny ryczaltowej
brutto
Etap IV 10 % ceny ryczattowej
brutto
Etap V 20 % ceny ryczaltowej
brutto
§6

1. Wynagrodzenie pfatne bedzie w ciggu 14 dni przelewem na rachunek bankowy
WYKONAWCY oo po przediozeniu faktury VAT za

wykonanie odebranego etapu opracowania wystawionej przez Wykonawce Zamawiajgcemu.
2. Wykonawca jest ptatnikiem podatku VAT i posiada nastepujace numery:
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3. Zlozenie faktury VAT przez Wykonawce za wykonanie poszczegélnych etapow
opracowania nastapi w terminie do 7 dni od dnia podpisania przez Zamawiajgcego protokotu
zdawczo-odbiorczego, o ktérym mowa w 8§ 4 ust. 2, warunkujgcego mozliwos¢ wystawienia
faktury VAT, za wykonanie odebranego protokotem etapu prac.

4. Pracownicy odpowiedzialni za rozliczenie finansowe i za merytoryczne prowadzenie
umowy — Krzysztof Kuropatwa, lwona Kosla

§7

1. Wykonawca udziela rekojmi za wady przedmiotu umowy na okres 2 lat od uchwalenia
przedmiotu zamowienia. W ramach rekojmi Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania
pozytywnej opinii Wojewody w sprawie oceny zgodno$ci z przepisami prawnymi uchwaty
Rady Miasta Deblin w sprawie studium oraz merytorycznego udzialu w procedurze
rozstrzygania zaskarzen do sadu administracyjnego uchwaly w sprawie studium
uwarunkowan i kierunkdéw zagospodarowania przestrzennego miasta Deblin.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna;

» za opOznienie w wykonaniu poszczegoélnych etapow opracowania w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia przystugujacego za dany etap, za kazdy dzien opdznienia po terminie
wynikajacym z § 4 ust. 1 umowy,

e za wady i usterki stwierdzone w przedmiocie umowy, co do poszczegolnych etapow
opracowania, o ktérych mowa w 8§ 4 ust. 1, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 0,5 % od warto$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5
umowy, przystugujacego za wykonanie etapu zadania, ktérego dotyczy wada lub
usterka, za kazdy dzien zwitoki, liczac od terminu wskazanego na ich usuniecie,
okre$lonego przez Zamawiajacego, po zapoznaniu sie z protokolem zdawczo-
odbiorczym, o ktérym mowa w § 4 ust. 2.

3. W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania przez wykonawce zobowigzan
wynikajacych z niniejszej umowy, tak co do catosci przedmiotu umowy jak i co do
poszczegdlnych etapéw opracowania, w terminie wynikajagcym z 8§ 4 ust. 1 umowy,
Zamawiajacy ma prawo od umowy odstapi¢ bez wyznaczania terminu dodatkowego do
wykonania zobowigzania.
4. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub przez Zamawiajgcego
Z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kare
umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia, o ktorym mowa w 8 5 umowy, przystugujacego
za wykonanie catosci zadania.
5. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy zaptaci
Wykonawcy wynagrodzenie przystugujgce za zakres prac faktycznie wykonanych do dnia
zlozenia oswiadczenia o odstgpieniu od umowy.
6. Potrgcenia kar umownych za opOznienie oraz za wady i usterki, dokonywane bedg
z faktury VAT, wystawionej za wykonanie etapu, ktérego kara dotyczy.
7. Potracenie kary umownej w przypadku odstgpienia od umowy dokonane bedzie z faktury
VAT obejmujgcej wynagrodzenie za zakres prac faktycznie wykonanych.
8. W przypadku gdy kara umowna nie pokryje szkody poniesionej przez Zamawiajagcego w
petnej wysokosci, zastrzega on sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogolnych.

§8

1. Strony zobowigzujg sie wspotpracowaé ze sobag przy wykonywaniu niniejszej umowy
i wspdlnie usuwac¢ mogace powstac trudnosci.

2. W ramach wspéipracy Zamawiajacy zorganizuje dyskusje publiczng w trakcie
opracowywania studium oraz na swoj koszt publikuje ogtoszenia i przesyta korespondencje
podpisywang przez Burmistrza.
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§9

1. Przekazanie opracowania w formach okreslonych w 82 ust.1. pkt t oraz pkt.u niniejszej

umowy, nastgpi w terminie 14 dni od daty stwierdzenia zgodnosci z prawem
przedstawionej Wojewodzie uchwaty.
. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu przedmiot umowy w siedzibie Zamawiajgcego
wraz z wykazem opracowan, pisemnym oswiadczeniem, iz jest on wykonany zgodnie z
umowa, obowigzujacymi przepisami i zasadami wspoélczesnej wiedzy technicznej oraz
normami w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, a takze
oswiadczeniem, iz Wykonawca przenosi na Zamawiajacego wszelkie autorskie prawa
majgtkowe w zakresie wykonanego dzieta, w szczegolnosci w zakresie umozliwiajacym
wykorzystanie przekazanych materiatdbw i opracowan zgodnie z ich przeznaczeniem,
a takze w celach promocyjnych (zwielokrotnianie dowolng technikg, wprowadzanie do
pamieci komputera, publikowanie w sieci Internet). Odbiér przedmiotu umowy na
podstawie protokotu zdawczo — odbiorczego w siedzibie Zamawiajacego, po uprzednim
pisemnym zawiadomieniu przez Wykonawce.
. Z chwilg podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego przez obie strony na Zamawiajacego
przechodzi cato$¢ autorskich praw majatkowych do przedmiotu zamdwienia oraz prawo
zezwalania na wykonanie autorskich praw zaleznych do przedmiotu umowy, w
odniesieniu do wszystkich p6l eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 roku Nr 9, poz. 90, poz.
631, z pézn. zm.) Strony ustalajg, ze wynagrodzenie za przeniesienie ha Zamawiajgcego
lub wskazany przez niego podmiot autorskich praw majatkowych oraz za przeniesienie na
whasnos¢ wszelkich egzemplarzy podmiotu umowy jest zawarte w wynagrodzeniu, 0
ktorym mowa w 8 5 ust. 1.

§10

Do kierowania pracami projektowymi wyznaczony jest ze strony Wykonawcy jako gtéwny
Projektant ..........oovriii i wpisany/a na liste cztonkow Okregowe;j
Izby Urbanistow pod Nr..........cccevii v

a ze strony Zamawiajgcego Krzysztof Kuropatwa — Naczelnik Wydzialu Gospodarki
Mieniem Komunalnym oraz lwona Kos$la — podinspektor ds. planowania przestrzennego.

§11
Wykonawca nie powierza podwykonawcom wykonania czesci prac.
§12

. Wykonawca udziela gwarancje na wykonane prace na okres nie krotszy niz 36 miesiecy
od dnia odbioru koncowego opracowania i dokumentaciji.
. W ramach gwarancji Wykonawca obowigzany jest do usuniecia wad fizycznych lub do
wymiany rzeczy nha wolne od wad.
. Wykonawca zapewnia wykonanie naprawy gwarancyjnej (usuniecie wady, niesprawnosci
itp.) niezwlocznie, maksymalnie do 14 dni roboczych od daty zgloszenia przez
Zamawiajgcego.
. Jezeli z uwagi na zakres lub charakter ujawnionych wad lub usterek ich usuniecie
w terminie 14 dni roboczych bedzie niemozliwe, strony ustalg wspéinie diuzszy termin na
ich usuniecie.

§13

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien  umowy

w przypadku:
a) urzedowej zmiany podatku VAT, wynagrodzenie umowne ulega odpowiedniej zmianie,
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b) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majgcym wplyw na
realizacje przedmiotu zamowienia,
c) Wykonawca moze wnioskowa¢ o dokonanie zmiany osoby gtébwnego projektanta w
nastepujacych przypadkach:
» $mierci, choroby lub innego zdarzenia losowego uniemozliwiajacego petnienie funkciji,
* nie wywigzywania sie tej osoby z obowigzkow wynikajgcych z umowy,
d) Zamawiajgcy ma prawo zada¢ od Wykonawcy zmiany gtdbwnego projektanta jesli uzna,

ze nie spetnia on w sposob nalezyty obowigzkdéw wynikajacych Z umowy,
2. Zamawiajacy dopuszcza zmiane umownego terminu zakohczenia etapu prac
w przypadku:

a) zawieszenia prac przez Zamawiajgcego,

b) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

c) przedituzenia sie terminu uzgodnieh zewnetrznych przez podmioty do tego upowaznione.

3. Termin wykonania umowy moze zosta¢ wydluzony maksymalnie o czas opOznienia
spowodowanego wymienionymi w pkt. 2) okolicznosciami.

4. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

5. Zmiany postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wylacznie za zgodg obu stron
wyrazong ha pismie w formie aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

6. Warunkiem wprowadzenia istotnych zmian zawartej umowy jest podpisanie
sporzadzonego przez strony Protokotu koniecznosci okreslajacego przyczyny zmiany.
Protokot koniecznosci bedzie zatgcznikiem do aneksu zmieniajacego umowe.

7. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp w szczegdlnosci:

1) zmiana danych zwigzanych z obstlugg administracyjno-organizacyjng umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego),

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany oso6b wskazanych do kontaktéw miedzy
stronami,

3) udzielenie zamowien uzupetniajgcych w zakresie wskazanym w SIWZ.

8§14
W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§15

Spory mogace wynikng¢ z realizacji niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad wkasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§16

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiagcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego, dwa dla Wykonawcy.

Zamawiaj acy: Wykonawca:
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Tre$c specyfikacji zgodna z opublikowang dnia 11.07.2013 r.

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY PRAC PROJEKTOWYCH
dotycz gcy opracowania studium uwarunkowa  n i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego miasta D eblin

Wyszczegolnienie czynno  $ci Warto §¢
wykonanych w poszczegolnych Termin wykonania pracy wykonanej pracy
etapach w zt
ETAP I — do 6 miesiecy od dnia 30 % ceny
zgromadzenie, przygotowanie zawarcia umowy ryczattowej brutto

materialdbw wstepnych (w tym mapy),
przygotowanie wymaganych
ogloszen, obwieszczen i zawiadomien
0 przystapieniu do opracowania
studium wraz z prognoza
oddziatywania na srodowisko,
przygotowanie opracowania
ekofizjograficznego podstawowego
dla obszaru calego miasta,
dokonanie diagnozy i analizy
obecnych uwarunkowan
zagospodarowania przestrzennego,
réwniez w odniesieniu do zmian jakie
zaszly od momentu uchwalenia
obowigzujacego studium,
przeanalizowanie ustalen
obowigzujacych plandéw miejscowych
w catym zakresie i weryfikacja
dotychczasowych kierunkow
zagospodarowania przestrzennego,
opracowanie koncepcji projektu
studium wraz z propozycjq
rozpatrzenia wnioskéw ztozonych do
studium oraz przekazanie i
przedstawienie ich Burmistrzowi w
celu uzyskania stanowiska;
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ETAP Il —

sporzadzenie projektu studium z
uwzglednieniem stanowiska
Burmistrza dotyczacego koncepciji
studium oraz uwzglednieniem
sposobu rozpatrzenia wnioskow;
sporzadzenie prognozy oddziatywania
na srodowisko ,

przygotowanie i przekazanie projektu
studium wraz z prognozg
oddziatywania na srodowisko do
zaopiniowania przez Gminng Komisje
urbanistyczno — Architektoniczng;

do 2 miesiecy od
odebrania przez
Zamawiajgcego Etapu |

20 % ceny
ryczattowej brutto

ETAP Il —

weryfikacja projektu studium oraz
prognozy oddzialywania na
srodowisko wzgledem uzyskanej
opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno
— Architektonicznej,

przygotowanie wystapien w sprawie
uzgodnienia lub zaopiniowania
studium wraz z prognozg
oddziatywania na $rodowisko,
przygotowanie i przekazanie projektu
studium wraz z prognozg
oddziatywania na srodowisko przez
pozostate organy,

weryfikacja projektu studium oraz
prognozy oddziatlywania na
$rodowisko wzgledem uzyskanych
opinii i uzgodnien, doprowadzenie do
uzyskania kompletu pozytywnych
uzgodnien i w miare mozliwosci
kompletu pozytywnych opinii,
przygotowanie i przekazanie projektu
studium wraz z materialami celem
wytozenia do publicznego wgladu;

do 5 miesiecy od
odebrania przez
Zamawiajgcego Etapu I

20 % ceny
ryczattowej brutto

ETAP IV -

udziat w wytozeniu publicznym w tym
w dyskusiji publicznej nad przyjetymi
rozwigzaniami w projekcie studium
wraz z prognozg oddziatywania na
$rodowisko,

przygotowanie i przedstawienie
propozycji rozpatrzenia uwag,
weryfikacja projektu studium
wzgledem rozpatrzonych uwag i
ustalen z dyskus;ji publicznej,
modyfikacja prognozy oddziatywania
na srodowisko,

do 4 miesiecy od
odebrania przez
Zamawiajgcego Etapu Il

10 % ceny
ryczattowej brutto
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przygotowanie i przekazanie projektu
studium wraz z listg
nieuwzglednionych uwag celem
przedtozenia do uchwalenia,
przygotowanie uchwaty w sprawie
uchwalenia studium;

ETAP YV -

przygotowanie i przekazanie
uchwalonego studium,

przekazanie dokumentacji prac
planistycznych,

przygotowanie i przekazanie
wystapienia do Wojewody w sprawie
oceny zgodnosci z przepisami
prawnymi uchwaty Rady Miasta
Deblin wraz z zatacznikami oraz
uzyskanie oceny pozytywnej
zgodnosci z przepisami,
przygotowanie i przekazanie
dodatkowych egzemplarzy studium,
prognozy oddziatywania na
$rodowisko i opracowania
ekofizjograficznego,

sporzadzenie i przekazanie
koncowego uzasadnienia i
podsumowania dotyczgcego
strategicznej oceny oddziatywania na
srodowisko.

do 3 miesiecy od
odebrania przez
Zamawiajacego Etapu IV

20 % ceny
ryczattowej brutto
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