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I. WYMAGANIA OGÓLNE  
1. WSTĘP  
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja i remont elewacji Urzędu Miasta przy ul. 
Rynek w Dęblinie 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3.  
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTY (ST) 
termomodernizacja i remont elewacji Urzędu Miasta przy ul. Rynek w Dęblinie 
1 .4. OKREŚLENIE PODSTAW 
Użyte w ST określenia należy rozumieć w każdym przypadku zgodnie z Polską Normą PN-ISO 
7607-1 „Budownictwo  
Terminy Ogólne” oraz PNISO 7607-2 „Budownictwo -Terminy Stosowane w Umowach”. 
1.4.1. Definicje 
Budowla – obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury,  
jak: lotnisko, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące 
maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle 
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące instalacje  
przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń  
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny 
i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na 
całość użytkową.  
Obiekt małej architektury – niewielkie obiekty, a w szczególności:  
a) Kult religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figurki;  
b) Posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej;  
c) Użytkowe służące rekreacji codziennej utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 
drabinki, śmietniki.  
Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  
Roboty budowlane – prace polegające na budowie, przebudowie, montażu remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego.  
Urządzenia budowlane – urządzenie techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające 
możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza  
i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.  
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowy – tytuł prawny wynikający z prawa 
własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiązanego, przewidującego uprawnienia do wykonania robót budowlanych.  
Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.  
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i 



 

opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku 
realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.  
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  
Właściwy organ – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno – budowlanego lub 
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 
Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.  
Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie 
przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu tego terenu.  
Opłata – kwota należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe 
kontrole dokonywane przez właściwy organ.  
Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidzianą do usunięcia po 
ich zakończeniu.  
Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeo i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu , ponosząca 
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  
Rejestr obmiarów – akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi stronami, 
służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.  
Część obiektu lub etap wykonania – część wykonania obiektu budowlanego zdolną do spełnienia 
przewidywanych funkcji techniczno – użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji.  
Ustalenie techniczne – ustalenie podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych.  
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. Materiały użyte do 
wykonania robót powinny być nowe i pełnowartościowe  
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.  
Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych  
spraw związanych z prowadzeniem budowy.  
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej 
lub adaptacji projektu typowego.  
Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej 
kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach 
przedmiarowych.  



 

Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 
jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących 
zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia  
19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów 
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2).  
Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, 
że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub 
usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania.  
W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat 
zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku 
wyrobów, dla których nie ustalono PN).  
Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub 
usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.  
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za ich zgodność z 
projektem, umową i  poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca robót jest zobowiązany do 
zapewnienia obsługi geodezyjnej budowy. 
W tym wytyczenia obiektów i sporządzenie inwentaryzacji 
1 .5.1. Przekazanie terenu budowy  
Organizacja robót będących przedmiotem realizacji należy do obowiązków Wykonawcy. 
Zamawiający w terminie określonym w warunkach dla umów na wykonanie robót 
inwestycyjnych przekaże wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów 
głównych trasy oraz reperów. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 
przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót, a uszkodzone lub 
zniszczone znaki geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na własny  
koszt. Prace budowlano-montażowe winny byd wykonywane w oparciu o opracowany przez 
Wykonawcę projekt organizacji robót. 
Zaplecze budowy Wykonawca usytuuje na przekazanym placu budowy w miejscu uzgodnionym 
z Inwestorem.  
Wykonawca będzie prowadził roboty w terminach zgodnych z umową i przyjętym 
harmonogramem oraz zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W ramach 
organizacji robót i przygotowania placu budowy wykonawca ma obowiązek dokonać doboru 
właściwego sprzętu budowlanego, przewidzianego do wykonania robót. 
Do prowadzenia robót Wykonawca wyznaczy kierownika robót zatrudnionego na budowie na 
stałe. Przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie. W protokole przekazania Zamawiający 
określi między innymi granice przekazanego terenu na potrzeby budowy, wskaże drogi 
komunikacji wewnętrznej dla potrzeb budowy oraz punkty poboru energii elektrycznej i wody. 
Korzystanie z nich przez Wykonawcę będzie odpłatne.  
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Zamawiający przekaże wykonawcy dokumentacje projektową, dziennik budowy, księgi obmiaru 
robót. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, która powinna być 
zgodna z art. 3. pkt. 13 ustawy „ Prawo Budowlane” oraz przechowywania jej i udostępnienie do 
wglądu przedstawicielom uprawnionych organów. Dziennik budowy jest wymaganym 



 

dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie realizacji 
inwestycji do odbioru końcowego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 
spoczywa na kierowniku budowy. Wykonawca ma obowiązek gromadzić i zachowywać do 
odbioru końcowego wszelkie dokumenty związane z jakością realizowanych robót i 
wbudowanych materiałów, dokonanych prób i odbiorów częściowych. Dokumenty  
budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie jakiegokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym 
uzupełnienie dokumentacji projektowej przekazanej przez zamawiającego,  
wykonawca sporządzi brakujące rysunki na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je 
inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.  
1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku na terenie budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i przejęcia robót. Na terenie inwestycji należy umieścić 
tablicę informacyjną zgodną z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 
r. Teren budowy wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć w formie tymczasowego wygrodzenia. 
Teren budowy winien być oznaczony tablicami informacyjnymi  
zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Wykonawca wykona wszystkie prace potrzebne do 
zorganizowania zaplecza, doprowadzi niezbędne instalacje do funkcjonowania oraz wyposaży w 
odpowiednie obiekty i drogi wewnętrzne.  
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić na placu budowy niezbędne media takie jak: energię 
elektryczną, wodę, odprowadzenie ścieków itp.Oraz uzyskać warunki techniczne ich 
przyłączenia. Wykonawca zabezpieczy plac budowy i sprzęt budowlany przed  
dostępem osób trzecich również po godzinach pracy. 
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 
wykonawca będzie: 
1. Utrzymywać plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej; 
2. Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół placu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na : 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych; 
- stosowanie zabezpieczeń przeciw przedostawaniu się do atmosfery substancji i gazów 
trujących. 
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w 
pomieszczeniach biurowych magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne 
będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
Roboty będące przedmiotem zamówienia winny być wykonywane z zachowaniem 
obowiązujących przepisów BHP i PPOŻ. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zapewnić 



 

realizację robót w warunkach bezpiecznych dla zatrudnionych pracowników, z zachowaniem 
odpowiednich wymagań sanitarnych oraz zabezpieczyć budowę przed  
możliwością powstania pożaru. Wykonawca będzie utrzymywał plac budowy i zaplecze sanitarne 
w należytym porządku, wyposaży zatrudnionych pracowników w odpowiednią odzież i środki 
ochrony osobistej. Zatrudnieni na budowie pracownicy odbędą niezbędne szkolenia z zakresu 
BHP, w tym stanowiskowe, które zapewni kierownik budowy/ robót. Ustala się, że wszystkie 
koszty związane z wypełnieniem ww. wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej wykonania robót. Nadzór nad robotami pod względem bhp i 
P.POŻ. należy do obowiązków kierownika budowy/ robót, który winien posiadać niezbędne w 
tym zakresie uprawnienia 
1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a 
po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste)  
mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Wykonawca ma obowiązek znad i 
stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy  
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robot 
Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska naturalnego na terenie budowy i w 
bezpośredniej odległości od niego oraz unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej, a wynikających z przyczyn powstałych w następstwie sposobu jego  
działania. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o 
właściwościach użytkowych umożliwiających spełnienie wymagań podstawowych określonych 
w art. 5 ust. 1 „Prawo Budowlane”, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie, a także z wymaganiami określonymi w  
szczegółowej specyfikacji technicznej. Użyte materiały budowlane winny posiadać: 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że wyroby są zgodne z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych- w odniesieniu do wyrobów 
podlegających tej certyfikacji; 
- Deklaracje zgodności wykonania wyrobów zgodnie z Polską Normą ub aprobatą techniczną - w 
odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji. 
Dokumenty te Wykonawca ma obowiązek zachować do odbioru końcowego inwestycji i 
przekazać je Zamawiającemu. 
1.5.7. Ochrona Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty podpisania protokółu odbioru końcowego. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 
zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu wydania świadectwa przejęcia  
robót. Inspektor nadzoru może wstrzymać roboty, jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie 
zaniedba ich utrzymanie. 
1.5.8. Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji powykonawczej zgodnie z ustawą z 
dnia 7 lipca 1994 r.z późniejszymi zmianami Prawo Budowlane. Dokumentacja powykonawcza 



 

zostanie sporządzona przez wykonawcęi wydana zamawiającemu w 3 egzemplarzach oraz 
dodatkowo w wersji elektronicznej. 
1.5.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znad wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
terenowe oraz inne przepisy i wytyczne które są w jakikolwiek związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie.  
Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wymagań prawnych w wypadku korzystania z podlegających ochronie patentowej 
materiałów, urządzeń bądź metod działania.  
1.6. ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH 
Wykonawca robót bierze pełną odpowiedzialność za działanie swojego zakładu na terenie placu 
budowy. Sposób wykonywania robót winien być tak zorganizowany przez Wykonawcę by 
zapewnione było bezpieczeństwo zatrudnionym na budowie pracownikom oraz użytkowanie 
sąsiadujących budynków. Plac budowy jak i teren związanyz wykonywanymi robotami winien 
byd wygrodzony i oznaczony tablicami informacyjno- ostrzegawczymi oraz  
odpowiednio zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. Wykonawca odpowiada za 
uszkodzenia istniejących obiektów kubaturowych, instalacji naziemnych i podziemnych powstałe 
w wyniku wykonywanych robót. 
1.6.1. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 
Roboty będące przedmiotem zamówienia winny być wykonywane z zachowaniem 
obowiązujących przepisów BHP i P-POŻ. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zapewnić 
realizację robót w warunkach bezpiecznych dla zatrudnionych pracowników, z zachowaniem 
odpowiednich wymagań sanitarnych oraz zabezpieczyć budowę 
przed możliwością powstania pożaru. Wykonawca będzie utrzymywał plac budowy i zaplecze 
sanitarne w należytym porządku, wyposaży zatrudnionych pracowników w odpowiednią odzież i 
środki ochrony osobistej. Zatrudnieni na budowie pracownicy odbędą niezbędne szkolenia z 
zakresu BHP, w tym stanowiskowe, które zapewni kierownik budowy/ robót. Ustala się, że 
wszystkie koszty związane z wypełnieniem ww. wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej wykonania robót. Nadzór nad robotami pod względem bhp i 
P.POŻ. należy do obowiązków kierownika budowy/ robót, który winien posiadać niezbędne w 
tym zakresie uprawnienia. 
2. MATERIAŁY  
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Wykonawca robót co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem 
materiałów winien przedstawić inspektorowi ich wykaz z podaniem z jakiego źródła będą 
dostarczane. Ewentualny sprzeciw inspektora pozyskiwania materiałów z podanego źródła 
powoduje konieczność jego zmiany i ponowne przedstawienie inspektorowi nadzoru 
do zatwierdzenia nowego źródła dostawy materiałów.  
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Materiały miejscowe pochodzące z wykopów, wytwarzane przez wykonawcę bądź pochodzące z 
odzysku mogą być wbudowane pod warunkiem uzyskania zgody inspektora nadzoru na ich 
wbudowanie.  
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez wykonawcę 
wywiezione z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli 
inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla 
których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie  



 

przewartościowany przez inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie 
zbadane i nie zaakceptowane materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z 
jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakości właściwość i 
były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą 
zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub 
poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawcę.  
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego równoważnego stosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o 
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez inspektora nadzoru. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.  
3. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą wykonawcy Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST,  
wskazaniach inspektora nadzoru i terminie przewidzianym kontraktem. Sprzęt będący własnością 
wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z polskimi normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania lub odpowiednimi normami  
krajów Unii Europejskiej., gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie. Wykonawca dostarczy 
inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania^ tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST 
przewidują możliwość wariantowego-równoważnego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego  
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji inspektora nadzoru, nie może 
być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania jakości i warunków wyszczególnionych w kontrakcie, zostaną przez 
inspektor nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.  
4. ŚRODKI TRANSPORTU 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru,  
w terminie przewidzianym kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą 
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  
Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu na polecenie inspektora nadzoru będą 
usunięte z placu budowy. Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz 
dojazdy do Placu budowy, na własny koszt. 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 



 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie warunkami dla umów na 
wykonanie robót inwestycyjnych, oraz za jakoś zastosowanych materiałów i wykonywanych 
robót, za ich zgodność z wymaganiami ST, dokumentacją projektową, PZJ, projektu organizacji 
robót oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi  
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementów robót 
zgodnie z dokumentacją projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami inspektora 
nadzoru. Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania 
robót, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności 
za ich dokładność. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji 
projektowej, ST, normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań  materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niżw czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi wykonawca.  
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy inspektorowi nadzoru do 
zatwierdzenia szczegóły swojego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z kontraktem i ustaleniami inspektora nadzoru.  
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badać materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem 
systemu kontroli jakości inspektor nadzoru może żądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w 
celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadawalający. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz  
robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z warunkami dla umów na wykonanie robót inwestycyjnych.  
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, są wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
procedury badań, zostały prawidłowo wykonane według norm. 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą byd z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
inspektora nadzoru wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca 



 

tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez wykonawcę i 
zatwierdzone przez inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań 
wykonywanych przez inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.  
6.4. Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można polskie 
wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem 
do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.  
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą sporządzane i przekazywane na formularzach według wzoru 
dostarczonego lub zaaprobowanego przez inspektora nadzoru.  
6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawiony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania wszystkich materiałów. Zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji 
systemu kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i 
robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez  
wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
wykonawcy są niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. 
W takim przypadku całkowite koszty badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
wykonawcę.  
6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez wykonawcę, inspektor nadzoru może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, 
każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest. Produkty przemysłowe będą posiadać 
atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego 
badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez wykonawcę inspektorowi nadzoru. 
Materiały posiadające atesty lub urządzenia - ważne legitymacje mogą być badane w dowolnym 
czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i 
urządzenia zostaną odrzucone.  
Do wykonania robót Wykonawca użyje tylko materiały, które posiadają: 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami  
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz  
właściwych przepisów i dokumentów technicznych; 
- Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w  
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskich norm. 
 



 

7. DOKUMENTACJA BUDOWY  
7.1. Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą 
dokonywane na bieżąco Zapisy w Dzienniku Budowy będą dotyczyć  przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w 
Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez 
przerw.  
• Wszystkie załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą jasno 
ponumerowane, podpisane i  
opatrzone datą przez wykonawcę i inspektora nadzoru. Do Dziennika Budowy należy wpisywać 
w szczególności:  
• datę przekazania wykonawcy placu budowy,  
• datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej,  
• uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu,  
• daty, przyczyny i okresy każdego opóźnienia,  
• uwagi i polecenia inspektora nadzoru,  
• daty zarządzenia wstrzymania robót przez inspektora nadzoru, z podaniem powodu,  
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów robót,  
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,  
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót,  
• dane dotyczące sposobu wykonywania bezpieczeostwa i zabezpieczenia robót,  
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, 
kto je przeprowadzał,  
• inne istotne informacje o przebiegu robót  
Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą, 
przedłożone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Wszystkie decyzje inspektora nadzoru 
wpisane do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje  
inspektora nadzoru do ustosunkowania się do jego treści. 
7.2. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisanie ilościowe faktycznego postępu 
każdego z elementów wykonanych robót. Obmiar robót ma za zadanie określić faktyczny zakres 
wykonanych robót wg. stanu na dzień jego przeprowadzenia. Obmiar robót zanikających i 
podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonaniu lecz przed zakryciem. 



 

Obmiaru robót dokonuje kierownik budowy w książce obmiaru robót w sposób umożliwiający 
jego sprawdzenie i weryfikację przez inspektora nadzoru. Roboty można uznać za należycie 
wykonane pod względem rzeczowym, pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji  
techniczno-kosztorysowej i specyfikacjach technicznych. Ilość wykonanych robót podaje się w 
jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. W przypadku powstania różnicy między 
przedmiarem a obmiarem robót, Wykonawca po stwierdzeniu tego faktu ma obowiązek 
poinformować o powyższym Zamawiającego. Zasada ta dotyczy również robót  
dodatkowych określonych na podstawie protokołu konieczności dla których został wykonany 
przedmiar robót. 
Obmiar robót potwierdzony przez inspektora nadzoru stanowi podstawę do określenia stopnia 
zaawansowania robót. 
7.3. Zasady dotyczące obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów robót 
Obmiar robót ma za zadanie określić faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia.  
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonaniu lecz przed zakryciem. Obmiaru robót dokonuje kierownik budowy w książce obmiaru 
robót w sposób umożliwiający jego sprawdzenie i weryfikację przez inspektora nadzoru. Roboty 
można uznać za należycie wykonane pod względem rzeczowym, pod warunkiem, że wykonano 
je zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji techniczno-kosztorysowej i 
specyfikacjach technicznych. Ilość wykonanych robót podaje się w jednostkach ustalonych w 
przedmiarze robót. W przypadku powstania różnicy między przedmiarem a obmiarem robót, 
Wykonawca po stwierdzeniu tego faktu ma obowiązek poinformować o powyższym 
Zamawiającego. Zasada ta dotyczy również robót  
dodatkowych określonych na podstawie protokołu konieczności dla których został wykonany 
przedmiar robót. Obmiar robót potwierdzony przez inspektora nadzoru stanowi podstawę do 
określenia stopnia zaawansowania robót. 
7.4. Kontrola obmiarów robót 
Wykonawca winien przekazać sporządzony obmiar robót do sprawdzenia inspektorowi nadzoru 
w okresie umożliwiającym dokonania kontroli prawidłowości określenia ilości wykonanych 
robót, co ma istotne znaczenie w odniesieniu do robót zanikających lub podlegających zakryciu. 
7.5. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (l) i (2) następujące 
dokumenty:  
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
b) protokoły przekazania wykonawcy placu budowy,  
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno prawne,  
d) protokoły odbioru robót,  
e) protokóły z narad i polecenia inspektora nadzoru  
f) korespondencję budowy  
7.6. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy należy przechowywać na placu budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego bezzwłoczne odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszystkie dokumenty winny być dostępne przedstawiane do wglądu przedstawicielom 
Państwowego Nadzoru Budowlanego Inwestorowi i Inspektorom. 



 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Występują następujące rodzaje odbiorów technicznych: 
- w odniesieniu do poszczególnych zakresów robót: 
- odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu, częściowe lub etapowe 
- w odniesieniu do całej inwestycji: 
- odbiór końcowy i przekazanie obiektu do użytkowania:  
- odbiór pogwarancyjny dokonany po upływie terminu gwarancji.  
8.2. Przyjęcie robót 
Przyjęcie robót należy przeprowadzić zgodnie z procedurą opisaną w warunkach dla umów na 
wykonanie robót inwestycyjnych.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Koszt zawarcia ubezpieczenia na roboty kontraktowe 
Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia robót na czas ich realizacji Kwota na jaką 
zawarto umowę ubezpieczenia nie może być niższa od 50% wartości przedmiotu kontraktu Koszt 
zawarcia ubezpieczenia budowy na czas jej realizacji ponosi wykonawca  
9.2. Koszt pozyskania zabezpieczenia należytego wykonania robót i wszystkich wymaganych 
gwarancji 
Koszty pozyskania zabezpieczeń należytego wykonania budowy oraz wszelkich innych 
wymaganych gwarancji ponosi wykonawca.  
9.3. Koszt zajęcia pasa drogowego 
Koszty zajęcia pasa drogowego i umieszczenia na nim urządzeń wymienionych w 
Rozporządzeniu Rady Ministrów 
z dnia 22 czerwca 1999r. *Dz. U. Nr 59 póz. 623+ w sprawie przepisów ustawy o drogach 
publicznych winien być uwzględniony przez wykonawcę w cenie ofertowej.  
9.4. Rozliczenie robót 
Roboty Wykonawca rozliczy zgodnie z przyjętymi zasadami rozliczenia robót w umowie. 
Płatność należy przyjmować na podstawie warunków umownych w odniesieniu do ilości i 
wartości wykonanych i odebranych robót. W przypadku gdy wykonana ilość robót 
podstawowych i dodatkowych jest mniejsza od ujętych w kosztorysie ofertowym, Wykonawca 
ma obowiązek przedłożyć ich ostateczne rozliczenie. Wykonanie robót w zakresie większym jak 
przyjęty w umowie wymaga wcześniejszej zgody Zamawiającego. 
9.5. Ustalenia ogólne 
Wszystkie inne koszty nie wymienione w punktach 9,1 do 9,3. niezbędne dla kompleksowego 
zakończenia budowy w tym koszty wszelkiego rodzaju badań, pomiarów i ekspertyz należy ująć 
w cenie wykonywanych robót. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SPECYFIKACJE SZCZEGÓŁOWE 
 

1.1. Przedmiot 

 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z rozbiórką, wyburzeniami i demontażem elementów  wykończeniowych elewacyjnych oraz 
pokrycia dachowego, kominów murowanych i stolarki drewnianej okiennej i drzwiowej (drzwi 
zewnętrzne stalowe) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy  ul. Tyszkiewicza 36A w Warszawie 

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i 
odbiorze robót. 

 
1.2. Zakres robót 

Przedmiotem opracowania jest ocieplenie i remont elewacji budynku k,  oraz remontu elementów 
budowlanych: ścian zewnętrznych wymiana stolarki ,naprawa zewnętrznych elementów wystroju 
architektonicznego . 

 
    -demontaż elementów orynnowania, obróbek blacharskich, krat okiennych, daszków w 

konstrukcji stalowej występujących na elewacji, tablic informacyjnych, kratek 
wentylacyjnych, drzwiczek stalowych tablic elektrycznych, osprzętu elektrycznego  i 
innego wyposażenia; 

                       - skucie fragmentów istniejących tynków, na elewacjach co najmniej do wysokości 80 cm 
powyżej górnej krawędzi uszkodzeń (wysoleń, plam, odparzeń), w przypadku ich 
wystąpienia; 

                        -skucie uszkodzonych i zniszczonych fragmentów elementów wystroju architektonicznego 
– gzymsu,; 

    -demontaż podokienników na elewacji na wszystkich kondygnacjach; 
    -demontaż kratek wentylacyjnych w ścianach zewnętrznych i kominowych – do wymiany; 
    -demontaż elementów i osprzętu instalacji teletechnicznych i elektrycznych występujących 

na instalacji – oprawy, domofony, drzwiczki stalowe tablic; 
    -demontaż obróbek blacharskich rynien i rur spustowych; 

- osłony okiem folią polietylenową  
 
Zakres robót w poszczególnych pomieszczeniach wg kosztorysu i przedmiaru robót.  

 
1.3. Materiały pochodzące z rozbiórki 

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, drewno, elementy metalowe (złom stalowy i kolorowy), 
tworzywa sztuczne, papa.  

 
1.4. Sprzęt 

 Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt ( łomu, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, 
wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, wciągarki ręczne lub elektryczne, specjalne ręczne młoty 
pneumatyczne i udarowe, które nie będą niekorzystnie wpływać na istniejącą konstrukcję budynku, 
rusztowania) pod warunkiem że nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, 
zarówno w miejscu tych robót,  jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

 



 

1.5. Transport 

 Gruz z rozbiórki należy na bieżąco usuwać z placu budowy za  pomocą  rynien,  rękawów itp. z 
odwozem  dowolnymi środkami transportu (samochód wywrotka lub skrzyniowy).  Odwiezienie drewna, 
złomu, i gruzu na odpowiednie składowiska. Nie należy używać gruzu do ponownego zużycia w podłożu 
posadzek.  Transport drewna do fumigacji. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i 
przesuwaniem. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce wywozu gruzu i 
innych materiałów z rozbiórek i demontażu. 

 

1.6. Wykonanie robót 
Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
– teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
– zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno-

kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 

BHP przy wykonywaniu robót rozbiórkowych  
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. 
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 

Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie,  Przy rozległych rozbiórkach konstrukcyjnych  należy 
bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia. Należy zapewnić 
bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) 
rozbiórki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. Niedopuszczalne jest palenie 
jakichkolwiek rzeczy usuniętych z obiektu. 

Warunki  przystąpienia  do  robót 
Przed  przystąpieniem  do  robót  należy  przeprowadzić  dokładne  sprawdzenie  konstrukcji  i  stanu  
technicznego  poszczególnych  elementów,  ustalić  organizację  robót (m. innymi uzgodnienia  z  
użytkownikiem),  zagospodarować  plac  rozbiórki. 

Wykonywanie  robót  rozbiórkowych  
- rozbiórka  winna  być  prowadzona  tak,  aby  stopniowo  odciążać  elementy  nośne  ( usunięcie  
elementu  nie  może  spowodować  uszkodzenia  bądź  naruszenia  stateczności  elementów  
przyległych).  

- rozbiórkę  należy  rozpocząć  od  demontażu  instalacji,  stolarki  bądź  innych  elementów  
wykończeniowych 

- elementy  wykończenia,  wyposażenia  itp.  należy  znosić  np.:  ręcznie  lub  za  pomocą  rynien,  
rękawów  na  miejsce  składowania  na  bieżąco  poza  obręb  obiektu w  miejscu  wskazanym 
przez Inspektora nadzoru 

- rozbiórki należy prowadzić ręcznie  lub  przy  użyciu  drobnego  sprzętu mechanicznego.   
Materiał  z  rozbiórki  odwieźć na miejsce docelowego składowania (wysypisko). Po wykonaniu 
rozbiórek teren uprzątnąć w sposób zapewniający bezpieczeństwo dla użytkowników i 
wykonawcy. 

 
1.7. Kontrola jakości 

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punkcie 2.1.7. Polega na sprawdzeniu kompletności 
dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu. Sprawdzenia jakości robót polega na 
wizualnej ocenie wykonania rozbiórek, usunięcia gruzu i pozostawienie w czystości miejsc rozebranych. 



 

Poszczególne etapy wykonania robót rozbiórkowych powinny być odebrane i zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. 
 
1.8. Jednostka obmiaru 

Zapisane w dzienniku budowy - m², m³ i szt. po odbiorze robót 

Jednostki i zasady obmiarowania 

 Jednostkami obmiarowymi robót są: 

- [szt.] lub [kpl.]  –  ilość wykuć, przekuć, demontaży elementów stolarki itp. 

- [m2]   - ilość rozebranych posadzek, podłoży , okładzin   
                 ściennych, wykutych ościeży, ścianek  itp. 

-      [m3]  - ilości rozebranych podłoży, ścian, wywiezionego gruzu  

  Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji  wykonawczej z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych  przez Zamawiającego  i sprawdzonych w naturze. 
 
1.9. Odbiór robót 

Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy 
 
1.10. Podstawa płatności 

1.10.1. Zasady ogólne 
 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

 Kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w 
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
 
 Kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Podstawą   płatności jest sporządzony i podpisany protokół odbioru robót. 
 
1.10.2. Cena jednostkowa 

 Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 2.1.7. i odebrane 
przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 2.1.9. oraz wg zasad 
przedstawionych w Specyfikacji Ogólnej. 
 
1.11. Przepisy związane 

Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp.  Min.  Bud. i 
Przemysłu Mat.  Bud. z dnia 28.03.72 - Dz.  U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami. 

- PN – 93/N – 01256/03  Znaki  bezpieczeństwa.  Ochrona  i  higiena  pracy 



 

1.12. Uwagi szczegółowe 

Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor nadzoru. 
Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora nadzoru. 

- PN – 93/N – 01256/03  Znaki  bezpieczeństwa.  Ochrona  i  higiena  pracy 
 

1.13. Wytyczne bezpieczeństwa higieny pracy  

 
 W zakresie bezpieczeństwa pożarowego należy zapewnić właściwe warunki 
magazynowania materiałów łatwopalnych i przestrzegać absolutnego zakazu operowania 
otwartym płomieniem, zarówno w pomieszczeniach magazynowych, jak i w  czasie 
wykonywania wszelkich robót z tymi materiałami. 
 W zakresie zabezpieczenia przed porażeniem przy używaniu aparatów elektrycznych 
– należy te aparaty uziemić. 
 

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac budowlano-
remontowych ocieplenia elewacji – ROBOTY BLACHARSKIE I 
DEKARSKIE 
 
SST 2. ROBOTY BLACHARSKIE I DEKARSKIE  

 

2.1. Przedmiot 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
blacharskich i dekarskich przy realizacji zadania termomodernizacja i remont elewacji Urzędu 
Miasta przy ul. Rynek w Dęblinie Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy 
realizacji i odbiorze. 

.2.2. Zakres robót 
 istniejących) do kociołków montowanych w pasie gzymsu. Nowe rury spustowe zostaną 
zamontowane po zewnętrznym licu ściany po wykonaniu ocieplenia. Przeloty wykonać z blachy 
tytanowo-cynkowej ze spadkiem min 2% i uszczelnić 2 x papą zgrzewalną. rury spustowe wykonać z 
blachy tytanowo-cynkowej wg projektu  
 
 Sposób wykonania kociołków uzgodnić z projektantem. 

 
• Demontaż rur spustowych deszczowych 
• Przebicie otworów w gzymsach do spustów deszczowych 
• Uszczelnienie koryt i wykonanie obróbek blacharskich 
• Wymiana parapetów zewnętrznych okiennych 
• Wykonanie obróbek blacharskich na murkach ogniowych 
• Montaż rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej 
• Montaż rynien spustowych z blachy tytanowo-cynkowej 
• Montaż obróbek  z blachy tytanowo-cynkowej 
 

 

 



 

2.3. Materiały 

2.4.  Materiały podstawowe 

 
 Wyroby powinny być dostarczone na budowę z następującymi dokumentami: 

• certyfikatem lub deklaracją zgodności z norma lub aprobatą techniczną, 
• wytycznymi stosowania wyrobu według producenta, o ile są one wymagane w 

dokumentacji, 
• informacjami o okresie przydatności do stosowania, 
• podstawowymi informacjami BPH i przeciwpożarowymi. 

 
Żywice, kleje syntetyczne, rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, środki odtłuszczające zmywające,  
nie mogą być przyjęte na budowę, jeżeli nie posiadają karty charakterystyki substancji 
niebezpiecznych. 

 Podczas przyjmowania na budowę wyrobów wykonawca winien sprawdzić: 
• zgodność dostarczonych wyrobów z dokumentacja projektową, kompletność i aktualność 

dokumentów dostarczonych w raz z materiałami, 
• wygląd zewnętrzny, kolor, stan skupienia, stan zawilgocenia, zapach, wymiary itp. właściwości 

losowo wybranej partii dostarczonego materiału z podanymi w dokumentach opisami tych 
właściwości, przewidzianymi do sprawdzenia podczas kontroli bieżącej lub innymi, o ile kontrola 
taka została przewidziana w projekcie. 

 
Wynik sprawdzenia materiału winien być odnotowany w dzienniku budowy. Wyrób, który został 

przyjęty na podstawie powyższego sprawdzenia, powinien być składowany zgodnie z warunkami jego 
przechowywania, które powinny być dostarczone wraz z nim. 
 
Podstawowe wyroby przewidziane w realizacji zadania: 
 
- blacha tytanowo-cynkowa, grubości 0,6 mm  
 
Elementy pokrycia dachu i obróbek blacharskich powinny być wykonane z materiałów zgodnych z 
projektem i normami. Materiały powinny być oznakowane zgodnie ze standardami i wskazówkami 
producenta.  
 

 SST.A-04.5.1.  TEMOIZOLACJE I TYNKI CIENKOWARSTOWE  

 
Uwaga! Należy zastosować wyłącznie rozwiązania systemowe, posiadające wszelkie wymagane 

prawem aprobaty, atesty i dopuszczenia. Dobór materiałów i technologia wykonania ściśle wg wskazań 
producenta. 
 
3.1  Przedmiot 
 
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót termomodernizacja i remont 
elewacji Urzędu Miasta przy ul. Rynek w Dęblinie Specyfikacja Techniczna jest dokumentem 
pomocniczym przy realizacji i odbiorze. 
 
3.2. Zakres 
 
  Zgodnie z obliczeniami cieplno-wilgotnościowymi opracowanym dla budynku przyjęto 



 

docieplenie ścian styropianem o grubości 10 cm. Przyjęto system Baumit 
Dopuszcza się zastosowanie innego systemu posiadającego niezbędne aprobaty techniczne i spełniające 
wymagania technologiczne polecanego systemu. 
 

• Demontaż wszelkich elementów kolidujących z pracami ociepleniowymi  
• Przygotowanie podłoża – usunięcie odspojonych tynków, mycie i czyszczenie mechaniczne 

elewacji  
• Wykonanie ocieplenia płytami styropianowymi  
• Wykonanie tynków 
• Wykonanie impregnacji antygraffiti do wysokości min. 2,0 m ponad poziom terenu od strony 

elewacji ulicznych (do wysokości poziomego podziału elewacji – np. gzymsu, linia 
parapetów, podziały kolorystyczne elewacji itp.) 

 
Przyjmuje się, że przed wykonaniem w/w prac i ocieplenia ściany, zewnętrznej rysy zewnętrzne, 

jako nie stanowiące zagrożenia konstrukcji zostaną zabezpieczone w sposób wystarczający. Zamknięcie 
należy wykonać następująco: 

- -        oczyścić szczotkami metalowymi rejon rysy i rozkuć ją na szerokość i 
głębokość ok. 15 mm 

- -        powstały rowek wypełnić kilkuwarstwową zaprawą cementową klasy M5 
(PN-B-03002:1999) z dodatkiem środka ograniczającego skurcz i zapewniającego 
penetrację,; pierwsza warstwa zaprawy musi zostać wtarta w wilgotne podłoże 
szczotką lub twardym pędzlem; 

- -        zatrzeć całość taką samą zaprawą dla wyrównania powierzchni; 
Jako domieszkę do zaprawy cementowej można użyć preparatu Hydrostop-Koncentrat 
(producent Hydrostop, Warszawa), ilość domieszki – 5% wagi cementu. Dla 
sprawdzenia procesu rozszerzania się pęknięć, W wybranych miejscach zamknięte 
rysy pokryć cienka warstwą gipsu alabastrowego, dokumentując czas i miejsce 
założenia plomby. 
 

 Alternatywnie można zastosować renowacyjny, polikrzemianowy system antyrysowy.  
 

Przed przystąpieniem do robót naprawczych przyściankach attykowych i murkach ogniowych 
należy dach sąsiedniego budynku i ścianę zabezpieczyć. Usunąć luźne, odspojone cegły, jak i 
wykruszoną zaprawę. Należy wypełnić wszystkie wnęki i ubytki zaprawą cementową, ze środkiem 
antyskurczowym, postępując analogicznie, jak przy wypełnianiu rys na ścianach zewnętrznych. W 
przypadku wystąpienia większych ubytków, należy je wypełnić siatkobetonem z dodatkiem 
antyskurczowym.  

Prace wykonywać ze szczególna starannością i zachowaniem zasad bhp, pod ciągłym nadzorem 
autorskim i inspektora nadzoru.  

 
 

3.3. Materiały 
     UWAGA  
WSZELKIE NAZWY WŁASNE PRODUKTÓW I MATERIAŁÓW PRZYWOŁANE W 
SPECYFIKACJI SŁUŻĄ OKREŚLENIU POŻĄDANEGO STANDARDU WYKONANIA I 
OKREŚLENIU WŁAŚCIWOŚCI I WYMOGÓW TECHNICZNYCH ZAŁOŻONYCH W 
DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIĄZAŃ.  
DOPUSZCZA SIĘ ZAMIENNE ROZWIĄZANIA (W OPARCIU NA PRODUKTACH 
INNYCH PRODUCENTÓW) POD WARUNKIEM:  
• SPEŁNIENIA TYCH SAMYCH WŁŚCIWOŚCI TECHNICZNYCH  



 

• PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIĄZAŃ NA PIŚMIE ( DANE TECHNICZNE, 
ATESTY, DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA,  A W SZCZEGÓLNOŚCI 
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
DLA ZAMIENNEGO ROZWIĄZANIA) 

• UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO 
 
PODSTAWOWE MATERIAŁY WYBRANEGO SYSTEMU OCIEPLEŃ 
 

• Styropian fasadowy 10 cm, 
• Tynk silikatowy,  

Faktura „baranek“ ekstra drobny maks. wlk. ziarna 1 mm 
Faktura „baranek“ drobnoziarnisty maks. wlk.ziarna 1,5mm 
Faktura „baranek“ średnioziarnisty maks. wlk. ziarna 2 mm  

• Materiały pomocnicze 

- klej szpachlowy, 
 - płyn gruntujący,. 
- klej do styropianu 
- klej  uniwersalny   
- kołki mocujące z trzpieniem stalowym 
- tkanina zbrojąca z włókna szklanego 
- narożnik z siatką 2,5mb 
- grunt  
- gzymsy i listwy profilowane wykonane na trzonie styropianu elewacyjnego, pokryte masą klejową i 
zbrojone siatką z włókna szklanego na bazie wyrobów wybranego systemu. 
- farba elewacyjna wzmocniona włóknem węglowym - gotowa do użycia farba do zastosowania na 
zewnątrz i wewnątrz budynków, przy odnawianiu, ozdabianiu tynków szlachetnych i systemów 
ociepleniowych. 
- powłoka antygraffiti –wybór typu powłoki wg potrzeb Inwestora 
 
Uwaga! Należy stosować wyroby i urządzenia dopuszczone do obrotu i posiadające wszystkie niezbędne 
aprobaty i atesty. Materiały wykończeniowe uzgodnić z projektantem. 
 

3.4. Sprzęt i narzędzia 

 

Mieszadło elektryczne 
Paca ze stali nierdzewnej 
Paca PVC 
Pędzel i wałek malarski  
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do tynków i farb, 
Agregat malarski 
Wałek malarski 
Taśma malarska 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 



 

-  do przygotowania podłoża - narzędzia do skucia uszkodzonych tynków: młotki, przecinaki, młoty 
udarowe pneumatyczne lub elektryczne; narzędzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki 
druciane, urządzenie do delikatnego piaskowania (strumieniowanie mgławicowe). 

-  do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwbieżna, przy małych ilościach mieszarka z pojedynczym 
mieszadłem lub wiertarka o regulowanej prędkości obrotowej z zamocowanym mieszadłem, pojemniki 
na zaprawę, 

-  do nakładania i zacierania zapraw - narzędzia tynkarskie: kielnia, łata tynkarska, paca, paca gąbkowa, 
kratowy zdzierak, paca stalowa; do nakładania maszynowego należy stosować odpowiednie agregaty 
tynkarskie z mieszarkami, np. P.F.T. G 4 lub G 5 z mieszarką Rotoquirl, Putzknecht S 48.3 lub S 58 z 
mieszarką, 

- do nakładania preparatu gruntującego pod powłoki malarskie - pędzel, szczotka, wałek lub 
niskociśnieniowe urządzenie natryskowe, 

-  do nakładania powłok malarskich - pędzel, wałek lub urządzenie natryskowe (airless). 
 
3,5Transport 

 
Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny, taczki, 
wciągarka ręczna 
 
Materiały do wykonania tynków systemowych są konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach z 
tworzywa sztucznego lub blaszanych oraz workach papierowych. Typowe opakowania mogą być 
przenoszone przez jedną osobę. Można je przewozić dowolnymi środkami transportu. Materiały 
proszkowe zawierające cement należy chronić przed zawilgoceniem, wodorozcieńczalne grunty i farby 
należy chronić przed mrozem. Materiały należy składować w zadaszonych magazynach. 
Należy sprawdzać termin ważności produktu. 
Wodę, (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu wykonywania robót) należy dowozić w 
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewożenia i przechowywania wody w 
opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny 
lub substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. 
 
3.6. Wykonanie robót 

 

Roboty należy prowadzić zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w instrukcjach 
technicznych. 

  

3.6.1.  Prace przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
murowe,  zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone i zabezpieczone przed zniszczeniem ościeżnice  
drzwiowe. 

Przed przystąpieniem do prac należy oczyścić powierzchnię ścian, wyrównać ubytki, 
zdemontować obróbki blacharskie i elementy zewnętrzne.  

Należy skuć zniszczone fragmenty odspojonych tynków na elewacjach. Usunąć stary tynk z całej 
powierzchni, na której stwierdzono uszkodzenia, łącznie z pasem co najmniej 80 cm powyżej granicy 
zniszczeń/zawilgocenia. Wydłutować uszkodzone spoiny do głębokości 2 cm. Usunąć zanieczyszczenia z 
powierzchni ścian, w tym stare powłoki malarskie oraz osypujące się cząstki. Istniejące ubytki w ścianach 
zewnętrznych, szczególnie przy obróbkach blacharskich na szczytach, oczyścić z elementów luźno 
związanych z podłożem, zagruntować i uzupełnić zaprawą  renowacyjna do starych murów ceglanych. 



 

 Podczas czyszczenia powierzchni nie należy stosować dużych ilości wody, zaleca się stosowanie 
metody strumieniowania mgławicowego lub w przypadku mniejszych powierzchni należy przecierać 
ściany szczotkami drucianymi. 

Rury spustowe należy zdemontować. Nowe łączniki dla rur powinny zapewniać dystans dla 
warstwy ocieplenia, tam gdzie przewidziano prowadzenie rur po licu ściany. 

Należy zdemontować wszelkie elementy umieszczone na elewacji - uchwyt dla flagi, oświetlenie 
wejścia. Instalacje prowadzone po elewacji (kable i instalacje w orurowaniu) - należy ocenić przydatność i 
ułożyć zgodnie z warunkami technicznymi przewidzianymi dla prowadzenia instalacji. 

Oczyścić elewację z kurzu i pyłu. Uzupełnić brakujące fragmenty tynku, ewentualnie wyrównać 
masą tynkarską lub wyrównawczą.  
 Po wykonaniu prac remontowych elewacji należy zamontować wszystkie elementy zewnętrzne 
wystroju i wyposażenia. 
 
3. 6.2. Prace ociepleniowe 
 
W projekcie przyjęto system   Baumit. 
Dopuszcza się zastosowanie innego systemu posiadającego niezbędne aprobaty techniczne i spełniające 
wymagania technologiczne polecanego systemu. 

 
Dopuszcza się zastosowanie innego systemu posiadającego niezbędne aprobaty techniczne i 

spełniające wymagania technologiczne polecanego systemu. 
. 

 
Podłoże 

Podłoże dla montowania płyt docieplenia powinno być suche, czyste, stabilne. Podłoże nie może 
zawierać materiału, którego wejście w reakcję chemiczną z dowolnym składnikiem zestawu wyrobów do 
wykonania dociepleń spowoduje utratę jego funkcji lub zmniejszy przyczepność materiałów mocujących 
warstwę izolacji termicznej. 

 
Mocowanie ocieplenia 
Przyjęto montaż płyt na klej do zagruntowanego podłoża masą klejową oraz na kołki z talerzykiem 
stosownie do rodzaju ściany zgodnie z instrukcją producenta. 
 

• masy klejące przygotować zgodnie z instrukcją na opakowaniu 
• masę klejącą nakładać na płytę metodą pasmowo- punktową 
• po nałożeniu zaprawy klejącej , płytę docisnąć aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi 
• płytami 
• płyty kleić mijankowo szczelnie dosuwając do sąsiednich płyt 
• w narożach płyty kleić przemiennie , aby się wzajemnie zazębiły 
• płyty kleić tak , aby ich styki nie znajdowały się na przedłużeniu krawędzi otworów okiennych i 
• drzwiowych 
• powierzchnie ościeży okiennych i drzwiowych ocieplać styropianem gr 2cm . Płyty powinny 

ściśle przylegać do płyt ocieplających ścianę dolne ościeża okienne ocieplić zachowując 
pochylenie wynikające z typu podokiennika a następnie zamocować podokienniki zewnętrzne 
dostosowane do grubości zaizolowanej ściany . 

• Podokienniki powinny wystawać poza lico ocieplanej ściany nie mniej niż 4 cm . 
• Mocowanie podokienników do ściany wykonać należy przed ułożeniem na ścianie płyt 

izolacyjnych 
• Puste miejsca pod podokiennikami wypełnić pianką poliuretanową 



 

• miejsca dochodzenia płyt do ościeżnicy uszczelnić stosując specjalny profil przyościeżnicowy 
połączony z pasem tkaniny zbrojącej 

 
Należy sprawdzić odchylenia krawędzi i powierzchni zgodnie z instrukcją producenta. Przy stosowaniu do 
wyznaczenia lica powierzchni tynku listew metalowych lub drewnianych, nie wolno ich mocować na 
materiały gipsowe i nie wolno pozostawiać ich w tynku. Usuwa się je, gdy tynk stężeje a ślady zaciera się 
odpowiednią zaprawą tynkarską. 
 
Listwę startową docieplenia należy usytuować nad opaską budynku.  
Przestrzegać ściśle sposobu ułożenia płyt zalecanego w systemie (przesunięcie krawędzi płyt w poziomie 
min. 15 cm i ułożenie płyt w narożach otworów).  
Ocieplenie w glifach otworów z płyt grubości 2 cm. 
UWAGA: 
1. Zaleca się wykonanie próby na wyrywanie dla kołków. 
2Ponad cokołem  na listwie startowej ułożyć pierwszą warstwę płyt wg rysunków.   
Sposób ułożenia płyt docieplenia i wykonanie warstwy zbrojonej według technologii wybranego systemu.  
 
 Mocowanie kołków i wykonanie warstwy zbrojonej 

• Wyrównanie powierzchni płyt  wykonać po 3 dniach od przyklejenia płyt 
Nierówności wyrównać , szpary większe niż 2 mm wypełnić pianką poliuretanową 
• Powierzchnie wyrównać przez przetarcie papierem ściernym , płyty oczyścić z powstałego pyłu 

 
Mocowanie mechaniczne płyt  
Wierzch płyt należy przymocować kołkami do ściany zewnętrznej.  

• mocowanie po 3 dniach od przyklejenia płyt 
• stosować 6 – 12 łączników na 1 m2 w zależności od strefy ściany 
• głębokość osadzenia łącznika w ścianie ok. 5 cm 
• główki łączników dokładnie zlicować z płaszczyzną styropianu i zaszpachlować masą klejącą 

Wzmocnienie krawędzi i naroży otworów 
• wzmocnienie krawędzi ościeży wykonać na wszystkich oknach i drzwiach z zastosowaniem 

profilu narożnego z pasem tkaniny szklanej 
• po obu stronach krawędzi na szer. ok. 5 cm nanieść warstwę  kleju systemowego, a następnie 

wcisnąć w nią profil z jednoczesnym wyspoinowaniem i wypoziomowaniem 
 

Wykonanie warstwy zbrojonej 
• do wykonania warstwy zbrojonej przystąpić należy nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia 

styropianu 
• masę klejąca nanosić na powierzchnię płyt styropianowych ciągłą warstwą pasmami o szerokości 

tkaniny zbrojącej 
• w przygotowana warstwę , przy użyciu kielni wciskać tkaninę zbrojąca i równo szpachlować, 

zwracając uwagę aby tkanina była równomiernie napięta , nie była sfałdowana i całkowicie 
zatopiona w masie klejącej . 

• warstwa zbrojona pojedynczą tkaniną powinna mieć grubość 3-5 mm 
• sąsiednie pasy tkaniny układać na zakład min. 10 cm 
• szerokość tkaniny dobierać tak, aby była możliwość oklejenia ościeżnic i sąsiednich ścian z 

wywinięciem na nie odcinka ok. 5-10 cm . 
• w miejscach zakładów tkaniny silnie ściągnąć masę klejącą , aby nie wystąpiły zgrubienia  
 

3.6.3. Tynki 
Wierzchnia warstwa ścian zewnętrznych ponad przyziemiem - tynk wzmocniony włóknem węglowym ze 



 

wzmocniona zaprawą wg projektu i systemu( baranek 1,5mm) Glify okienne i drzwiowe tynk gładki, 
drobnoziarnisty. Barwienie tynków wierzchnich  - malowanie farbami fasadowymi wg kolorystyki 
elewacji. 
 

Dodatkowe prace remontowe, które należy  wykonać to: 
   

Istniejące ubytki w ścianach zewnętrznych, szczególnie przy obróbkach blacharskich na 
szczytach, przy budynku mieszkalnym, oczyścić z elementów luźno związanych z podłożem, zagruntować 
i uzupełnić zaprawą  renowacyjna do starych murów ceglanych. 

 
 Łączenie kolorów i tynków - występujące na elewacji projektowane łączenia należy wykonać 

zgodnie z rysunkami elewacji i detalem przy systemowej listwy do boniowania 10 x 10 mm. 
Płyty wełny należy kołkować kołkami o długości = grubości warstwy ocieplenia + grubość tynku 
istniejącego (z natury) + 5 cm. Prace wykonywać zgodnie z technologią przyjętego systemu dostarczoną 
przez producenta. Prawidłowość przygotowania podłoża można sprawdzić przyklejając kostki 
styropianowe 10x10cm do podłoża, styropian odrywany po 3 dniach powinien się rozwarstwić. 

 
 Po wykonaniu prac remontowych elewacji należy zamontować wszystkie elementy zewnętrzne 
wystroju i wyposażenia. 

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać próby tynku na elewacji budynku i uzyskać 
akceptację projektanta. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
murowe,  zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone i zabezpieczone przed zniszczeniem ościeżnice  
drzwiowe. 

 Przed przystąpieniem do prac należy oczyścić powierzchnię ścian i  wyrównać ewentualne ubytki. 

Tynk podkładowy musi być stabilny, nośny, suchy, jednorodny i wolny od zanieczyszczeń. 
Powierzchnia powinna być równa i gładka. 

W trakcie prowadzenia prac temperatura otoczenia i podłoża nie może być niższa niż +5 °C ani 
wyższa od +25 °C. Należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i bardzo wysokiej wilgotności 
względnej powietrza, chronić przed bezpośrednim wpływem opadów atmosferycznych. Narzędzia i 
naczynia należy niezwłocznie po zakończeniu prac umyć wodą. Wszelkie zabrudzenia elementów 
budowlanych, ubrania roboczego należy natychmiast czyścić używając większej ilości czystej wody. 
Chronić oczy i skórę, w razie dostania się do oczu przemyć dużą ilością czystej wody i skonsultować 
się z lekarzem. 
Przy renowacji ścian należy usunąć wszystkie luźne, łatwo odspajające się fragmenty tynku lub 
resztki farby. Dokładnie oczyszczoną powierzchnię uzupełnić tynkiem o tej samej nasiąkliwości i 
twardości. 
Niedokładności podłoża wyrównać tynkiem drobnoziarnistym, świeże tynki cementowo-wapienne, 
jak również powierzchnie wyrównywane tynkiem drobnoziarnistym pokryć płynem neutralizującym. 
Przy nakładaniu na stare tynki gruntować płynem. 
Dobrze związane i suche podłoże pokryć obficie płynem gruntującym przynajmniej 12 godziny przed 
rozpoczęciem prac tynkarskich. 
Przed użyciem tynk dokładnie wymieszać mieszadłem elektrycznym. Zaleca się mieszanie zawartości 
kilku wiader w większym pojemniku i systematyczne uzupełnianie w miarę zużywania zaprawy 
 
 Na linii styku kolorów w celu ochrony tynku przykleja się taśmę malarską. Sąsiadujące ze sobą 
kolorowe powierzchnie wykonać w odstępie 24 godzin. 
Nie należy dopuszczać do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi. 
Elementy wpuszczane w tynk należy osadzić równomiernie na całym obwodzie. 



 

Wszystkie prace wykonywać ściśle wg wskazań producenta. 
 
W czasie realizacji robót pamiętać o n/w zaleceniach : 

• Odległość miedzy powierzchnią płyt izolacyjnych a konstrukcją rusztowania nie może utrudniać 
wykonania faktury tynku i powinna wynosić ni mniej niż 20 – 30 cm . 

• Płyty mocować na płaszczyznach ścian łącznikami w ilości nie mniejszej niż 4 szt / m2 natomiast 
na pasach o szerokości ok. 2 m umiejscowionych na krawędzi budynku liczbę łączników 
zwiększyć do 8 szt / m2 

• Obróbki blacharskie powinny wystawać nie mniej niż 4 cm poza lico tynku i skutecznie 
• zabezpieczyć go przed zaciekami wody deszczowej . 
• Przed gruntowaniem podłoża pod tynk , farbę gruntującą zmieszać z niewielką ilością 
• pigmentu do farb elewacyjnych ( kolor jak elewacji ) , tak aby „złamać” jej biel . 
• Wyprawy tynkarskiej ( barwionej ) nie wykonywać , jeżeli w ciągu 3 dni zapowiadany jest 
• spadek temperatury poniżej + 9 stopni Celsjusza . 
• Na rusztowaniach należy stosować osłony chroniące świeży tynk przed deszczem i nadmiernym 

przesychaniem przez minimum 3 dni ( dotyczy to tynku barwionego ). 
• Wyprawy tynkarskiej ( barwionej ) nie wykonywać , jeżeli w ciągu 3 dni zapowiadany jest 
• spadek temperatury poniżej + 9 stopni Celsjusza . 
• Na rusztowaniach należy stosować osłony chroniące świeży tynk przed deszczem i nadmiernym 

przesychaniem przez minimum 3 dni ( dotyczy to tynku barwionego ) 
 
3.6.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Należy bezwzględnie przestrzegać wszystkich obowiązujących, dla tego typu robót,  zasad BHP.  
  Zapewnić ochronę przed spadaniem przedmiotów i materiałów używanych w trakcie prac. 

Stosowane materiały mineralne należące do systemu tynków renowacyjnych zawierają cement, który w 
połączeniu z wodą reaguje alkalicznie oraz wapno. Dlatego należy: 
- chronić przed dziećmi 
- nie wdychać pyłu 
- unikać zanieczyszczenia skóry i oczu 
- zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza 
- nosić odpowiednie rękawice ochronne 

 
3.6.4. Malowanie farbą fasadową wzmocniona włóknem węglowym 
Podstawowe wymagania dotyczące podłoża 
 
Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, jednorodne i wolne od zanieczyszczeń oraz tłuszczu, 
powłoki starych farb elewacyjnych powinny być usunięte przed nałożeniem farby. Malowane 
powierzchnie tynku powinny mieć tę samą fakturę, nie mogą być popękane, powinny być wykonane z 
jednorodnego materiału.  
 
Podstawowe zasady wykonawcze 
  Przed malowaniem farbę dokładnie mieszamy. W przypadku malowania dużych powierzchni 
zaleca się wymieszać w większym pojemniku zawartość kilku wiader. Farbę nakładamy cienką warstwą 
na suchą powierzchnię, wałkiem lub pędzlem. W normalnych warunkach wystarczy położenie 2 warstw 
farby, w odstępach 4-6 godzin potrzebnych na wyschnięcie. Pełne wyschnięcie farby w normalnych 
warunkach wynosi 12 godzin. W trakcie prowadzenia prac temperatura otoczenia i podłoża nie może być 
niższa niż +5 °C ani wyższa od +25 °C. Należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i bardzo wysokiej 
wilgotności względnej powietrza, chronić przed bezpośrednim wpływem opadów atmosferycznych. 



 

Narzędzia i naczynia należy niezwłocznie po zakończeniu prac umyć wodą. Wszelkie zabrudzenia 
elementów budowlanych, ubrania roboczego należy natychmiast oczyścić używając większej ilości 
czystej wody. Chronić oczy i skórę, w razie dostania się do oczu przemyć dużą ilością czystej wody i 
skonsultować się z lekarzem. 
 Podłoże należy dokładnie oczyścić, wszelkie naprawy uszkodzeń tynku muszą zachować oryginalną 
fakturę powierzchni. Konieczne uzupełnienia wykonujemy zaprawą cementowo-wapienną weber TP512. 
Dla uzyskania gładkiej i równej powierzchni zalecamy wyrównanie podłoża tynkiem drobnoziarnistym. 
W przypadku podłoża trudno ssącego do tynku drobnoziarnistego należy dodać emulsję weber PC245. 
Stare farby organiczne, dyspersyjne i olejne należy dokładnie usunąć. Podłoże dokładnie zmyć wodą. 
Świeże tynki cementowo-wapienne, jak również stare, nierówno ssące, piaskujące się tynki z resztkami 
farb wapiennych trudnych do usunięcia, pokrywamy do nasycenia płynem fluat. 
Dokładnie mieszamy farbę. W przypadku malowania dużych powierzchni zaleca się wymieszać w 
większym pojemniku zawartość kilku wiader. 
Farbę nakładamy cienką warstwą na suchą powierzchnię, wałkiem lub pędzlem. W normalnych 
warunkach wystarczy położenie 2 warstw farby, w odstępach 12 godzinnych potrzebnych na wyschnięcie 
Narzędzia po użyciu natychmiast umyć w wodzie. 
 
• woda 
 
     do przygotowania zapraw i skrapień podłoża stosować wodę zgodnie z PN-88/B-32250 
     “materiały budowlane. Woda do betony i zapraw” bez badań laboratoryjnych można stosować 
wodociągową wodę pitną. 
     Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 
 Na narożniki ścian oraz wejść do pomieszczeń stosować perforowane kątowniki aluminiowe 
25x25x8 mm. 
 Po zakończeniu prac tynkarskich i całkowitym przeschnięciu i związaniu tynków i wypraw 
malarskich należy elewacje położone od strony ulic (ogólnodostępne) pokryć, do wysokości min 3,0 m 
powłoką typu antygraffiti. Granicę zastosowania preparatu uzgodnić z projektantem. Powinna ona 
znajdować się na granicy podziału poziomego elewacji. Karty informacyjne przykładowych preparatów 
podano w rozdziale Załączniki. Wybór preparatu uzależniony jest od potrzeb i preferencji Inwestora i 
podłoża, na którym będzie on stosowany. 
  
 Należy bezwzględnie przestrzegać wszystkich obowiązujących, dla tego typu robót,  zasad BHP.  
  Zapewnić ochronę przed spadaniem przedmiotów i materiałów używanych w trakcie prac. 

3,7. Kontrola jakości robót 

  Kontroli podlegają wszystkie etapy prowadzenia robót. Prace należy wykonywać zgodnie 
z projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zgodnie ze sztuką 
budowlaną pod nadzorem technicznym według wymagań Prawa budowlanego. 
Kontroli podlega: 
kontrola klejenia płyt 
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płyt styropianowych w narożnikach i kolejnych rzędach-płyty 
powinny być ułożone w tzw. cegiełkę 
- sprawdzenie łatą płaszczyzny położenia płyt w różnych miejscach i różnych kierunkach 
- kontrola szczelin 
kontrola wykonania warstwy zbrojonej 
- sprawdzenie grubości wykonania warstwy zbrojonej-minimum 3 mm 
- powierzchnia warstwy zbrojonej musi być idealnie gładka 



 

kontrola wykonania tynków 
- sprawdzenie wizualne czy nie występują różnice barw na poszczególnych ścianach 
- sprawdzenie wykonania naroży budynku i naroży okiennych i drzwiowych 
 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- sprawdzenie przygotowania podłoża do klejenia – oderwanie po 3 dniach klejonych próbek plyt, 
jeśli wełna ulegnie rozerwaniu przygotowanie podłoża i przyczepność kleju jest wystarczająca 
- sprawdzenie mocowania płyt -płyty ułożone na styk, bez szczelin większych niż 2mm 
- kontrola wykonania warstwy zbrojonej-grubości 3mm oraz gładkości 
- sprawdzenia założenia perforowanych kątowników narożnych . 
 
Tynki 
Sprawdzenie jakości mas tynkarskich, należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność cech użytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi normami. 
  Kontrola prawidłowości  i zgodności  wykonania tynków ściśle wg wytycznych 
technologicznych producenta. 
Tynk wykonany prawidłowo nie posiada różnic w odcieniach barw, jego faktura jest wykonana 
zgodnie z ITB AT-15-2257-2001, ITB AT-15-4086/99 oraz wymaganiami Inwestora co do faktury tynku. 
Sprawdzenie efektu ostatecznego – nieregularności oraz nierówności powierzchni tynku nie powinny być 
widoczne w normalnym oświetleniu. Krawędzie nie mogą być nierówne, z widocznymi elementami siatki 
zbrojeniowej.   Na styku różnych kolorów lub faktur nie może być nierówności i przebarwień. Obszary 
różnych tynków należy od siebie oddzielić za pomocą taśmy, w grubości zależnej od projektu 
kolorystyki. 
 Roboty  wykończeniowe winny być odebrane przez inspektora nadzoru w poszczególnych 
rodzajach.  
 Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowość i staranność wykonania poszczególnych 
elementów, w szczególności robót zanikających oraz bezwzględne przestrzeganie przez wykonawcę 
reżimu technologicznego określonego przez producentów.  
 Przy odbiorze tynków sprawdzić ich grubość, gładkość oraz przyczepność do podłoża całej 
powierzchni. Na powierzchni nie mogą występować trwałe zacieki, wykwity, wypryski i spęcznienia, 
pęknięcia. 

•••• Odbiór podłoża – bezpośrednio przed przystąpieniem do tynkowania 

     Wszystkie badania przeprowadzone w trakcie kontroli jakości robót muszą dać pozytywne wyniki. 

     W przeciwnym razie należy: 

     - tynki poprawić i przedstawić ponownie do odbioru lub 
      - jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają  bezpieczeństwu i trwałości tynku, zaliczyć 

tynk do niższej kategorii 

      - w przypadku gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć i ponownie wykonać 
roboty tynkowe 

 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie wykonanych 
tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i atestów jakości 
materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej 
zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów.  

 
Dopuszczalne odchylenia dla tynków zwykłych  
 



 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku kategoria 
tynku 

odchylenie pow. tynku od 
płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej 

pionowego poziomego 
Odchylenie przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
w dokumentacji proj. 

0 
I 
Ia 

 
nie podlegają sprawdzeniu 

II ≤ 4mm na długości łaty 
kontrolnej 2m 

≤ 3mm na długości 1m ≤ 4mm na długości 1m 
i ≤ 10mm na długości 
ściany 

≤ 4mm na długości 1m 

III ≤ 3mm i w liczbie ≤ 3 na 
długości łaty kontrolnej 2m 

≤ 2mm na 1m i ogółem 
≤ 4mm w pomieszczeniach 
do 3,5 m wysokości oraz 
≤ 6mm w pomieszczeniach 
wyższych 

≤ 3mm na długości 1m 
i ogółem  ≤ 6mm na 
powierzchni ściany 

≤ 3mm na długości 1m 

IV 
IVf 
IVw 

≤ 2mm i w liczbie ≤ 2 na 
długości łaty kontrolnej 2m 

≤ 1,5mm na 1m i ogółem 
≤ 3mm w pomieszczeniach 
do 3,5 m wysokości oraz 
≤ 4mm w pomieszczeniach 
wyższych 

≤ 2mm na długości 1m 
i ogółem  ≤ 3mm na 
powierzchni ściany 

≤ 2mm na długości 1m 

 
Powyższa tabela ma zastosowanie, gdy projektant nie określi innych dopuszczalnych odchyłek 
Niedopuszczalne są następujące wady:  
- wykwity w postaci nalotów krystalizujących soli na powierzchni tynków, pleśni itp.,  
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża, spękania tynków. 
 
 Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:  

- ocenę wyników badań,  
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
-  

Badania tynków, należy przeprowadzić w sposób podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3.. Powinny one 
umożliwi ć ocenę pod kątem następujących wymagań: 
- zgodność z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
- jakość zastosowanych wyrobów, 
- prawidłowość przygotowania podłoża, 
- przyczepność tynków do podłoża, 
- grubości warstw tynku zgodnie z tabelą w punkcie 5.5, 
- wygląd zewnętrznej powierzchni tynku, 
- prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
- przestrzeganie właściwej długości przerw technologicznych między poszczególnymi warstwami, 
- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
 

3.8.Obmiar robót. Jednostka obmiaru 

 
(m2) powierzchni obudowy i tynkowanych 

Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie 
surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. 
Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian 
surowych na płaszczyznę poziomą. Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w 
rozwinięciu według wymiarów w stanie surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nie 
otynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest 
mniejsza od 0,5 m. 



 

Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

3.9.Odbiór 

 

  Odbioru robót tynkarskich dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie 
odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do dziennika budowy i sprawdzeniu z 
dokumentacją projektową 
  Podstawą końcowego odbioru technicznego tynków są wyniki badań 
wymienionych w pkt. 4 normy PN-70/B-10100. Wyniki te muszą odpowiadać 
wymaganiom określonym w pkt. 3 tej normy. Podłoże winno być przygotowane zgodnie z 
wymaganiami w/w normy, pkt. 3.3.2 z uwzględnieniem warunków pogodowych. 
 
Należy dokonać następujących odbiorów robót: 
- sprawdzenie przygotowania podłoża 
- sprawdzenie zastosowanych materiałów 
- odbiór układania płyt , ich kotwienia 
- wyrównania powierzchni płyt 
- wykonanie warstwy zbrojonej 
- mocowanie podokienników , obróbek blacharskich 
- wykonanie wyprawy tynkarskiej 
 
Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego przygotowania, należy podłoże oczyścić. 
 
Odbiór robót 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt.6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli 
chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim przypadku 
należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  
- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć 
tynk do niższej kategorii,  
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty 
tynkowe. 
 
Odbiór tynków.  
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową. 
Zaleca się aby tynki renowacyjne wykonywać jako tynki kategorii III. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 
mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty.  
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i 
ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu do 3,5 m wysokości,  
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i 
ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni ściany. 
Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta w dokumentacji projektowej nie mogą być większe niż 
3 mm na 1 mb. 
 



 

Powyższe tolerancje mają zastosowanie, gdy projektant nie określi innych dopuszczalnych odchyłek. 
 
Niedopuszczalne są następujące wady:  
- wykwity w postaci nalotów krystalizujących soli na powierzchni tynków, pleśni itp.,  
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża, spękania tynków. 
 
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:  
- ocenę wyników badań,  
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

  

3.10.  Podstawa płatności 
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy 
Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za każdy m2 wykonania tynków według ceny 
wykonania zaoferowanej przez Wykonawcę i przyjętych przez Zamawiającego. 

4.5.1.5.1. Zasady ogólne 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

 Kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w 
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
 
 Kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Podstawą   płatności jest sporządzony i podpisany protokół odbioru robót. 
– przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
– wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
 
4.5.1.6. Cena jednostkowa 
Płaci się za ustaloną ilość m² powierzchni ocieplenia, wg ceny jednostkowej, która obejmuje : 
• dostarczenie materiałów, 
• cięcie płyt styropianowych [względnie z wełny mineralnej lub polistyrenowych], 
• przygotowanie masy klejącej [do przyklejania płyt styropianowych, wełny mineralnej lub 
polistyrenowych]  
• przyklejenie masy klejącej płyt styropianowych, wełny mineralnej lub polistyrenowych oraz siatki, 
kołków montażowych; 
• założenie ochron narożników i listew brzegowych; 
– uporządkowanie stanowiska pracy. 

 Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 9.2.6. i odebrane 
przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 9.2.9. oraz wg zasad 
przedstawionych w Specyfikacji Ogólnej (SST.A-01). 
 

3.11.Przepisy związane 



 

 

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze 
PN-EN 13162:2002 – Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z 
wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie =. Specyfikacja 
Instrukcje i certyfikaty producenta 

• PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykłe. Wymagania i badania 
przy odbiorze 

• Instrukcje i certyfikaty producenta 
• PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 

• PN-EN 998-1 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska 
• PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 2: Pobieranie i 

przygotowanie próbek zapraw do murów 
• PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 3: Określenie konsystencji 
świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu) 

• PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 4: Określenie konsystencji 
świeżej zaprawy (za pomocą penetrometru) 

• PN-EN 1015-7:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 7: Określenie zawartości 
powietrza w świeżej zaprawie 

• PN-EN 1015-10:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 10: Określenie 
gęstości wysuszonej stwardniałej zaprawy 

• PN-EN 1015-11:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 11: Określenie 
wytrzymałości na zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy 

• PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 12: Określenie 
przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania 

• PN-EN 1015-18:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 18: Określenie 
współczynnika absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym stwardniałej 
zaprawy 

• PN-EN 1015-19:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 19: Określenie 
współczynnika przenoszenia pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do 
tynkowania 

• PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw 
pocienionych 

• PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy 
odbiorze 

 
 


