Załącznik nr 7
WZÓR  UMOWY 

zawarta w dniu ................. roku w Dęblinie pomiędzy:

Miasto Dęblin, 08-530 Dęblin, ul. Rynek 12, tel./fax: (081) 8830001/8801911, REGON 431019419, NIP 5060026098, zwanym dalej "Zamawiającym" i reprezentowanym przez: 

Burmistrz Miasta 
- ……………………………….., 

a firmą .................................................................., z siedzibą w .................., tel./fax .................. REGON ................................, NIP ...................................... zwaną dalej "Wykonawcą" i reprezentowaną przez: ........................................................... 
- ...................................., 

została zawarta umowa następującej treści:
Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na przebudowę dróg wraz 

z chodnikami i parkingami na terenie miasta Dęblin w ramach realizacji zadania 

pn. ,,Rewitalizacja centrum miasta Dęblin wraz z zespołem pałacowo – parkowym Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych”

Zakres robót obejmuje:

1) Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na przebudowę  nw. dróg gminnych, chodników i parkingów na terenie miasta Dęblin:

a) Przebudowa ul. Wiatracznej droga gminna klasy ,,D” nr 103022L – odcinek  o dł. ok. 110 m oraz ciągu pieszo – jezdnego od ul. Wiatracznej do ul. Przechodniej – odcinek o  dł. ok. 170 m, działka nr ewd. 735/2, o powierzchni 1621 m². Zakres projektu obejmuje wykonanie chodnika, zjazdów na posesje oraz ciągu pieszo – jezdnego z kostki brukowej betonowej wraz z podbudową. Ulica objęta jest planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego – symbol z planu 015 KD (uchwała nr LXIII/436/2002 Rady Miejskiej w Dęblinie z dnia 10 października 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dęblin - Centrum II - część I). Ciąg pieszo – jezdny objęty jest planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego – symbol z planu KX (Uchwała nr XI/72/99 Rady Miejskiej w Dęblinie z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Dęblin – Centrum).

b) Modernizacja ul. Przechodniej droga gminna klasy ,,L” nr 103001L -  ulica o dł. ok.310 m. Zakres projektu obejmuje wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej wraz z podbudową, warstwą wiążącą i ścieralną, modernizację chodnika i zjazdów na posesje z kostki brukowej betonowej. Ulica objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - symbol z planu 012 KD (uchwała nr LXIII/436/2002 Rady Miejskiej w Dęblinie z dnia 10 października 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dęblin - Centrum II - część I).

c) Modernizacja ul. PCK droga gminna klasy ,,L” nr 102996L – odcinek od ulicy Okólnej do ulicy Rynek o długości ok. 106 m. Zakres projektu obejmuje wymianę nawierzchni ulicy na kostkę brukową betonową wraz z podbudową, modernizację chodników, zjazdów na posesje i miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej. Ulica objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - symbol z planu 010 KD (uchwała nr LXIII/436/2002 Rady Miejskiej w Dęblinie z dnia 10 października 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dęblin - Centrum II - część I). 

d) Modernizacja ul. Okólnej  droga powiatowa nr 1442L – ulica o dł. ok. 440 m. Zakres projektu obejmuje wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej, modernizację chodników i zjazdów na posesje z kostki brukowej betonowej. Ulica objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, symbol z planu 09 KD (uchwała nr LXIII/436/2002 Rady Miejskiej 
w Dęblinie z dnia 10 października 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dęblin - Centrum II - część I).

e) Modernizacja ul. Bankowej droga gminna klasy ,,D” nr 102966L – ulica o dł. ok. 200 m. Zakres projektu obejmuje budowę nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej wraz z podbudową, warstwą wiążącą i ścieralną, modernizację chodników i zjazdów na posesje a także miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej. Projekt obejmuje również budowę parkingu z kostki brukowej betonowej wraz z podbudową o pow. ok. 1000 m² (działka nr ewd. 813/3). Ulica objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – symbol z planu 06 KD (uchwała nr LXIII/436/2002 Rady Miejskiej w Dęblinie z dnia 10 października 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dęblin - Centrum II - część I). 

f) Modernizacja ul. Rynek (odcinek od ul. Okólnej do ul. Okólnej) droga gminna klasy ,,D” 
nr 103005L – ulica o dł. ok. 180 m, projekt obejmuje budowę nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z podbudową oraz chodników z kostki brukowej betonowej wraz z miejscami postojowymi. Ulica objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, symbol z planu 011 KD (uchwała nr LXIII/436/2002 Rady Miejskiej w Dęblinie z dnia 10 października 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dęblin – Centrum II - część I).

g) Modernizacja ul. Rynek (odcinek od ul. Piłsudskiego do ul. Niepodległości) droga gminna klasy ,,D” nr 103005L -  odcinek o dł. ok. 220 m, projekt obejmuje budowę nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z podbudową oraz chodników z kostki brukowej betonowej. Ulica objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - symbol z planu KD (uchwała nr XV/79/2003 Rady Miejskiej w Dęblinie z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dęblin - Centrum I).

h) Modernizacja ul. Piłsudskiego droga gminna klasy ,,L” nr 102997L – ulica o dł. ok. 140 m. Zakres projektu obejmuje wykonanie chodników i zjazdów na posesje z kostki brukowej betonowej. Ulica objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, symbol z planu KD (uchwała nr XV/79/2003 Rady Miejskiej w Dęblinie z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dęblin - Centrum I).

i) Przebudowa ul. Wąskiej  droga gminna klasy ,,D” nr 103020L – odcinek o dł. ok. 350 m. Zakres projektu obejmuje budowę nawierzchni ulicy z mieszanki mineralno -asfaltowej wraz z podbudową, warstwą wiążącą i ścieralną, budowę chodników z kostki brukowej betonowej, oraz miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej wzdłuż ulicy. Projekt obejmuje również budowę parkingu z kostki brukowej betonowej wraz z podbudową o pow. 865 m². Ulica objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - symbol z planu KD, parking symbol z planu - KU (uchwała nr XV/79/2003 Rady Miejskiej w Dęblinie z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dęblin - Centrum I).

j) Modernizacja ciągu pieszo – jezdnego w ul. Żabiej droga gminna klasy ,,D” 
nr 103028L –  odcinek o dł. 150 m. Zakres projektu obejmuje budowę ciągu pieszo – jezdnego 
z kostki brukowej betonowej. Ulica objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, symbol ulicy z planu KD, KXD (uchwała nr XV/79/2003 Rady Miejskiej w Dęblinie z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dęblin - Centrum I).

k) Modernizacja parkingu przy Placu Orląt Dęblińskich od ul. Warszawskiej działka nr ewd. 511 o pow. ok. 630 m².  Zakres projektu obejmuje budowę parkingu z kostki brukowej betonowej.

l) Budowa parkingu przy ul. Wiatracznej działka nr ewd. 743/3 o powierzchni 
ok. 860 m². Zakres projektu obejmuje budowę parkingu z kostki brukowej betonowej. Parking objęty jest planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego – symbol z planu P (Uchwała nr XI/72/99 Rady Miejskiej w Dęblinie z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Dęblin – Centrum).

m) Modernizacja parkingu przy ul. Prostej (wokół Urzędu Miasta) działka nr ewd. 4213/1, 4216/2, 4216/3,4213/2 o łącznej powierzchni ok. 4000 m². Zakres projektu obejmuje budowę parkingu z kostki brukowej betonowej wraz z modernizacją chodnika o dł. ok. 75 m. Parking objęty jest planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego – symbol z planu P (Uchwała nr XI/72/99 Rady Miejskiej w Dęblinie z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Dęblin – Centrum).
n) Modernizacja wjazdu na Plac Orląt Dęblińskich od ul. Warszawskiej – ulica 
o dł. ok. 100 m, zakres projektu obejmuje wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej wraz z modernizacją chodnika z kostki brukowej betonowej. Ulica objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, symbol z planu KD (uchwała nr XV/79/2003 Rady Miejskiej w Dęblinie z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dęblin – Centrum I).

2) Informacje dodatkowe odnoszące się do wszystkich części zamówienia:

a) Odwodnienie dróg, chodników i parkingów - w projekcie należy przewidzieć budowę lub poprawę odwodnienia dróg oraz remont przepustów jeżeli wystąpi taka konieczność.

b) Zadrzewienie - wszystkie drzewa uniemożliwiające wykonanie przebudowy dróg, chodników oraz parkingów lub zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego należy przewidzieć do wycinki. Drzewa przewidziane do wycinki należy ponumerować na mapie sytuacyjno - wysokościowej. Przewidzieć do usunięcia zbędne zakrzaczenie. Wykonać inwentaryzację zieleni w pasie drogowym z zaznaczeniem drzew i krzewów do wycinki, a także ich wykaz z określeniem gatunków drzew i krzewów oraz obwodów drzew przewidzianych do wycinki.

3) Zakres opracowania dokumentacji obejmuje:

a) Uzyskanie map do celów projektowych w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji projektowej oraz wykonanie niezbędnych pomiarów geodezyjnych.

b) Opracowanie koncepcji - 1 egz. oraz na płycie CD wersja elektroniczna - 1 egz. Koncepcja do zaopiniowania przez Zamawiającego. 

c) Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) – 1 egz. oraz na płycie CD wersja elektroniczna w formacie - *.doc - 1 egz.

d) Wykonanie kompletnych projektów budowlano-wykonawczych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na budowę, opracowanych zgodnie z przepisami prawa budowlanego i spełniające wymagania rozporządzeń Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072) oraz z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 ze zm.). Projekt budowlano-wykonawczy należy wykonać w 5 egzemplarzach w formie papierowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej.

e) Wykonanie kosztorysów inwestorskich opracowanych  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389 z póż. zm.), w ilości 3 egzemplarzy w formie papierowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej. 

f) Wykonanie przedmiarów robót sporządzonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.), w ilości 3 egzemplarzy w formie papierowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej. 

g) Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.), w ilości 3 egzemplarzy w formie papierowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej. 

h) Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - w ilości 5 egzemplarzy w formie papierowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej,

i) Wykonanie projektów czasowej organizacji ruchu, w ilości 5 egzemplarzy w formie papierowej.

j) Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu  dla nowo powstających ciągów komunikacyjnych w ilości 5 egz. w formie papierowej.  

k) Opracowania projektowe przebudowy dróg muszą zawierać wszystkie niezbędne branże. 

l)  Opis przedmiotu zamówienia w dokumentacji projektowej musi być zgodny z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

m) Projektant obowiązany jest wykonać prace projektowe zgodnie z umową, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, obowiązującymi przepisami i normami w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.

2. Roboty będą wykonane przy użyciu materiałów wykonawcy.

Obowiązki Stron

1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy do obowiązków Zamawiającego

należy:

a)  przekazanie Wykonawcy, niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej objętej umową informacji oraz danych wyjściowych,
b) dokonanie oceny koncepcji projektowej i jej zatwierdzenia w terminie 7 dni od dnia przekazania koncepcji projektowej,
c) dokonanie odbioru dokumentacji projektowej,
d) dokonanie oceny dokumentacji projektowej, w terminie do 14 dni od daty złożenia przez Wykonawcę,
e) w trakcje wykonywania przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo do kontroli zaawansowania prac projektowych,
2. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy do obowiązków Wykonawcy należy:
a) uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych, niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, koszty związane z uzgodnieniami ponosi Wykonawca,

b) przedłożenie do akceptacji wszelkich założeń projektowych przed przekazaniem ich do dalszych uzgodnień,
c) pełnienie czynności nadzoru autorskiego na każde żądanie Zamawiającego oraz ma obowiązek przybycia na budowę w trakcie wykonywania robót w przypadku wystąpienia konieczności wyjaśnienia rozwiązań technicznych projektu, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, za odrębnym wynagrodzeniem.
Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy

2. Wykonawca dołączy do projektu budowlanego oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie 
z umową, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami, wytycznymi 
i został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

3. Wykonawca oświadcza, że:

a) będą mu przysługiwać nieograniczone prawa autorskie do wykonanego przedmiotu umowy,

b) wykonany przedmiot umowy nie będzie obciążony żadnymi prawami osób trzecich.

4. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 2 jest chroniony przepisami prawa autorskiego, zgodnie z wymogami ustawowymi.

5. Wykonawca z chwilą podpisania przez strony protokołu odbioru, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 przenosi na Zamawiającego wszelkie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do wykonanego przedmiotu umowy.

6. Wykonywanie robót przy pomocy podwykonawców może odbywać się za aprobatą       zamawiającego, wyłącznie na zasadach określonych w art. 6471 KC.
7. Zlecenie części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej części robót.

8. Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizowany będzie z udziałem następujących Podwykonawców:


Zakres rzeczowy i udział Podwykonawców

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

9. Umowy z Podwykonawcami będą zgodne, co do treści z umową zawartą z Wykonawcą. Odmienne postanowienia są nieważne.
10. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców w takim samym stopniu, jak to by były jego własne.

Termin realizacji Umowy

11. Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w § 1 umowy w terminie do dnia ……………
12. Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego poprzez protokolarne przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej. 
13. Zamawiający dopuszcza zmianę umownego terminu zakończenia robót w przypadku:

a) przedłużenia się uzgodnień zewnętrznych przez podmioty do tego upoważnione,

b) wystąpienia okoliczności nie zawinionych przez strony, których nie można było wcześniej przewidzieć,

c) wystąpienia innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy uniemożliwiających ich realizację zgodnie z warunkami technicznymi w terminie podanym w ofercie.

Odbiór robót

14. Miejscem odbioru wykonanych prac projektowych będzie siedziba Zamawiającego.

15. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru dokumentacji projektowej jest protokół zdawczo - odbiorczy, przygotowany w dwóch egzemplarzach i podpisany przez Strony umowy.

16. Zamawiający dokona weryfikacji dokumentacji projektowej w terminie do 14 dni od daty otrzymania kompletu dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia (protokół zdawczo-odbiorczy).

17. W przypadku stwierdzenia w okresie, o którym mowa w ust. 3, faktu nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia.

18. Postanowienia zawarte w ust. 4 nie zwalniają Wykonawcy od obowiązku nieodpłatnego 
i niezwłocznego usuwania wad stwierdzonych po dokonaniu pełnej zapłaty za przedmiot umowy.

Wynagrodzenie i sposób rozliczeń

19. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej kwocie ............................... netto zł netto, plus należny podatek VAT w wysokości ................. Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi ................................ brutto, słownie: ................................................. brutto.

20. Ustala się, że wynagrodzenie wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, włącznie z podatkiem VAT oraz innymi opłatami związanymi z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
21. Wykonawca może wystawić fakturę nie wcześniej niż po otrzymaniu od Zamawiającego podpisanego protokołu z weryfikacji dokumentacji.
22. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturą końcową, a zapłata nastąpi w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT za wykonane usługi. Zamawiający nie dopuszcza rozliczania zadania fakturami częściowymi. 
23. W przypadku urzędowej zmiany podatków lub opłat wynagrodzenie umowne ulega odpowiedniej zmianie. Zmiany dokonuje się zgodnie z art. 144 Pzp.
24. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy, numer konta ...................................................................
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

25. Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tytułem kaucji gwarancyjnej Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie ……..................................................................... w wysokości: .........................................................................

26. Zmiany formy kaucji gwarancyjnej mogą być dokonywane z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszania wysokości.
27. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.
Gwarancja i rękojmia za wady
28. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy (zastosowane rozwiązania projektowe). 

29. Termin gwarancji ustala się na .................................. miesięcy. 
30. Bieg gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru przedmiotu umowy.

31. Odpowiedzialność Wykonawcy zostaje rozszerzona z tytułu rękojmi i strony postanawiają, że termin rękojmi za wady kończy się wraz z upłynięciem odpowiedzialności Wykonawcy robót wykonywanych na podstawie prac projektowych będących przedmiotem umowy.
Odstąpienie od umowy

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru.

Ponadto Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących sytuacjach:

· zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

· Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót lub z własnej winy przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez okres 30 dni pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego,

· Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z umową,

· Wykonawca zlecił część robót Podwykonawcom bez wcześniejszej akceptacji Zamawiającego.

Kary umowne

Strony ustalają, że formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów: 

32. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

· za opóźnienie w ukończeniu przedmiotu umowy, jak również za opóźnienie w usunięciu wady stwierdzonej przy odbiorze końcowym robót, w przypadku dokonania odbioru, a także w okresie gwarancji - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia. Zapłata kary umownej może nastąpić, według uznania Zamawiającego, poprzez potrącenie jej z wynagrodzeniem Wykonawcy.

· za odstąpienie od umowy nie spowodowane winą Zamawiającego w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy.

33. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 

34. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia staje się wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu,

b) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni.

35. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego nie spowodowanego winą Wykonawcy zapłaci on Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części przedmiotu umowy. 

36. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych.

Siła wyższa

37. Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

38. Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i ustaniu.

39. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią.

Postanowienia końcowe

40. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

41. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

42. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie. 

43. Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami w niej zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugą Stronę odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia pod następujący adres:
Zamawiający:

Nazwa zamawiającego: Miasto Dęblin

Ulica: Rynek 12

Kod Miejscowość: 08-530 Dęblin
Wykonawca:

Nazwa wykonawcy:

Ulica:

Kod Miejscowość:
Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.

44. Nagłówki paragrafów nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę przy jej interpretacji.

45. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

46. Umowę sporządzono w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach po dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

WYKONAWCA
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