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PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233330-1 Fundamentowanie ulic
45233140-2 Roboty drogowe
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych
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Lp. Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 01.00.00 Roboty przygotowawcze
1

d.1
01.01.0
1

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych ro-
botach ziemnych (drogi) w terenie równinnym

km

<ETAP 2 0+265,5 - 0+685,4>(685.4-265.5)/1000 km 0.42
RAZEM 0.42

2
d.1

01.02.0
2

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości
do 10 cm z darnią z przerzutem

m2

<pas szer. do 0,5 m>
<ETAP 2>poz.3*0.5 m2 264.2

RAZEM 264.2
3

d.1
01.02.0
4

Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce
cementowo-piaskowej

m

<ETAP 2 - 0+265,5 - 0+685,4>
<dojazd 0+265,5>119.6<wraz z odc. poszerzenia zatoki> m 119.6
<zatoka 0+283,2 - 0+333,3>6.5+50.4+5.8 m 62.7
<odc. 0+335,6 - 0+349,5>14.1 m 14.1
<dojazd 0+357,8>4.7+8.0 m 12.7
<odc. 0+368,0 - 0+522,9>154.9 m 154.9
<dojazd 0+541,9>17.7+6.8 m 24.5
<odc. 0+552,1 - 0+604,2>52.1 m 52.1
<zatoka 0+606,6 - 0+631,7>5.4+25.1+5.7 m 36.2
<odc. 0+633,9 - 0+685,4>51.5 m 51.5

RAZEM 528.3
4

d.1
01.02.0
4

Rozebranie ław podkrawężnikowych z betonu m3

<ETAP 2>poz.3*(0.25*0.15+0.35*0.15) m3 47.5
RAZEM 47.5

5
d.1

01.02.0
4

Rozebranie nawierzchni z betonu, grubość nawierzchni 15 cm m2

<ETAP 2 - poszerzenie zatoki>19.8 m2 19.8
RAZEM 19.8

6
d.1

01.02.0
4

Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7
cm, ułożonych na podsypce piaskowej

m2

<ETAP 2 0+265,5 - 0+685,4>
<zatoka postojowa>40.7 m2 40.7
<odc. 0+265,5 - 0+357,8>86.7*1.5 m2 130.1
<odc. 0+370,8 - 0+523,0>152.2*1.5 m2 228.3
<0+523,0 - dojazd 0+541,9>29.1 m2 29.1
<0+541,9 - 0+598,3>51.2 m2 51.2
<zatoka 0+598,3 - 0+638,7>98.7 m2 98.7
<odc. 0+638,7 - 0+685,4>46.7*1.5 m2 70.1

RAZEM 648.2
7

d.1
01.02.0
4

Rozebranie obrzeży betonowych m

<ETAP 2 0+265,5 - 0+685,4>
<dojazd 0+265,5 - 0+357,8>87.0+19.6 m 106.6
<odc. 0+370,8 - 0+523,0>152.2 m 152.2
<0+523,0 - dojazd 0+541,9>16.2 m 16.2
<0+541,9 - 0+598,3>52.4 m 52.4
<zatoka 0+598,3 - 0+638,7>6.2+3.2+9.0+28.9+6.0 m 53.3
<odc. 0+638,7 - 0+685,4>46.7 m 46.7

RAZEM 427.4
8

d.1
01.02.0
4

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odl. do 1
km

m3

<krawęzniki>poz.3*0.15*0.3*1.5 m3 35.7
<ława bet.>poz.4*0.09*1.5 m3 6.4
<nawierzchnia betonowa>poz.5*0.15*1.5 m3 4.5
<chodniki z płyt>poz.6*0.07*1.3 m3 59.0
<obrzeża>poz.7*0.06*0.2*1.3 m3 6.7

RAZEM 112.3
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9
d.1

01.02.0
4

Dodatek za każdy dalszy 1 km przewozu gruzu ponad 1 km
Krotność = 4

m3

<ETAP 2>poz.8 m3 112.3
RAZEM 112.3

10
d.1

03.02.0
1a

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

<ETAP 2 - studzienki kanalizacyjne>2 szt. 2.0
RAZEM 2.0

11
d.1

03.02.0
1a

Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.

<ETAP 2 - studzienki telekomunikacyjne>3 szt. 3.0
RAZEM 3.0

12
d.1

03.02.0
1a

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i ga-
zowych

szt.

<ETAP 2 - zawory gazowe>2 szt. 2.0
RAZEM 2.0

2 02.00.00 Roboty ziemne
13
d.2

02.03.0
1

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60
m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.5
km

m3

<pogłębienie koryta>poz.17*0.30+poz.18*0.15-poz.14 m3 107.4
RAZEM 107.4

14
d.2

02.03.0
1

Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp
(kat.gr.I-II) Grunt uprzednio odspojony.

m3

<obsypanie brewki obrzeża szer do 0,5>
<ETAP 2>poz.30*0.5*0.1 m3 19.9

RAZEM 19.9
15
d.2

02.03.0
1

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie
kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00

m3

poz.14 m3 19.9
RAZEM 19.9

16
d.2

02.03.0
1

Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III m2

<brewka>
<ETAP 2>poz.30*0.5 m2 199.1

RAZEM 199.1
3 04.00.00 Podbudowy

17
d.3

04.01.0
1

Koryto wykonywane ręcznie na poszerzeniach jezdni lub chodni-
ków w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 30 cm

m2

<ETAP 2>
<poszerzenie zatoki>64.6 m2 64.6

RAZEM 64.6
18
d.3

04.01.0
1

Pogłębienie koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub
chodników ręcznie w gruncie kat. II-IV, głębokość pogłębienia
koryta do 15 cm

m2

<ETAP 2>
<dojazd 0+265,5 - dojazd 0+357,8>86.85*1.5 m2 130.3
<odc. 0+370,8 - 0+523,0>152.2*1.5 m2 228.3
<odc. 0+370,8 - 0+523,0 - poszerzenia>2*6*0.5+0.5*7.9*0.8 m2 9.2
<odc. 0+523,0 - dojazd 0+541,9>29.1 m2 29.1
<dojazd 0+541,9 - 0+598,3>18.5*2.0+31.3*1.5 m2 84.0
<zatoka 0+598,3 - 0+638,7>98.7 m2 98.7
<odc. 0+638,7 - 0+685,4>(685.4-638.7)*1.5 m2 70.0
<miejsca wskazane przez Inwestora>140*0.5 m2 70.0

RAZEM 719.6
19
d.3

04.05.0
1a

Wzmocnione podłoże z mieszanki związanej cementem klasy 1,
5/2,0 bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

m2

<ETAP 2>poz.17 m2 64.6
RAZEM 64.6

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 3086



Lp. Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

20
d.3

04.05.0
1a

Podbudowa chodnika z mieszanki związanej cementem klasy 1,
5/2,0 bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm

m2

<ETAP 2>poz.18 m2 719.6
RAZEM 719.6

21
d.3

04.05.0
1a

Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą wzm. podłoża z gruntu
stabilizowanego cementem

m2

poz.19+poz.20 m2 784.2
RAZEM 784.2

22
d.3

04.04.0
2a

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po
zagęszczeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub
pasach węższych niż 2.5 m

m2

<ETAP 2>poz.17 m2 64.6
RAZEM 64.6

4 06.00.00 Roboty wyko ńczeniowe
23
d.4

06.01.0
1

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5
cm, wraz z kosztami pozyskania 20% humusu

m2

<brewka szer do 0,5 m>
<ETAP 2>poz.30*0.5 m2 199.1

RAZEM 199.1
24
d.4

06.01.0
1

Wywóz nadmiaru humusu jako roboty ziemne wykonywane ko-
parkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zma-
gazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami sa-
mowyładowczymi na odl.15 km

m3

<zdjęcie humusu>poz.2*0.1 m3 26.4
<wykorzystanie humusu>-poz.23*0.05*0.8 m3 -8.0

RAZEM 18.4
5 08.00.00 Elementy ulic

25
d.5

08.01.0
1

Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm
wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15

m

<ETAP 2>
<dojazd 0+265,5>19.6<wraz z odc. poszerzenia zatoki> m 19.6
<dojazd 0+265,5 - dojazd 0+357,8>67+3+2.8+14.1+4.7+8.0 m 99.6
<odc. 0+368,0 - 0+522,9>154.9 m 154.9
<odc. 0+522,9 - 0+552,1>17.7+6.9 m 24.6
<odc. 0+522,1 - 0+598,3>76.2 m 76.2
<odc. 0+598,3 - 0+638,9>5.8+5.7+25.1+2.3+3.1+5.0 m 47.0
<odc. 0+638,9 - 0+685,4>46.5 m 46.5
<krawężniki najazdowe>-poz.26 m -84.9

RAZEM 383.5
26
d.5

08.01.0
1

Ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wymiarach
15x22 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15

m

<krawężniki najazdowe>19.6+8+16+2*4+3+17.7+6.9+5.7 m 84.9
RAZEM 84.9

27
d.5

08.02.0
2

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubość 6
cm (kolor żółty) na podsypce cementowo-piaskowej

m2

<ETAP 2>poz.18 m2 719.6
RAZEM 719.6

28
d.5

05.03.2
3

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (kolorowa, typ Hol-
land) grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z zasy-
paniem spoin piaskiem

m2

<ETAP 2 - chodnik wzmocniony - kolor grafit>poz.17 m2 64.6
RAZEM 64.6

29
d.5

08.03.0
1

Ława betonowa zwykła (20x10 cm) pod obrzeża cięzkie 8x30 cm m3

poz.30*0.2*0.1 m3 8.0
RAZEM 8.0

30
d.5

08.03.0
1

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm (bez kosztów ławy) z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

<ETAP 2>
<dojazd 0+265,5 - dojazd 0+357,8>85.1+19.6-2.3 m 102.4
<odc. 370,8 - 0+522,9>152.1-1.6-1.7+4*0.5 m 150.8

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 3086



Lp. Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

<odc. 0+522,9 - 0+552,1>12.2+4.4+6.4 m 23.0
<odc. 0+522,1 - 0+598,3>76.2-3.9-1.1+0.5 m 71.7
<odc. 0+598,3 - 0+638,9>6.2+3.2+9.0+28.9+6.0-3.0 m 50.3
<odc. 0+638,9 - 0+685,4>46,5

RAZEM 398.2
6 10.00.00 Inne roboty

31
d.6

08.03.0
1

Przestawienie obrzeży betonowych 20x6 cm na podsypce pias-
kowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

<odcinki przebrukowywania chodników>
<ETAP 2>(14.2-2*2)+(18.5-1.6-1.7)+(13-1.7-1.7)+(19.4-3.1-3.9)+
(18-2.6-3)

m 59.8

RAZEM 59.8
32
d.6

08.02.0
2

Przebrukowanie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce ce-
mentowo-piaskowej z wypełnieniem spoim piaskiem

m2

<odcinki przebrukowywania chodników>
<ETAP 2>10.7+12.3+8+19.3+16.3 m2 66.6

RAZEM 66.6

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 3086


