Z.R.D. DROROB 24-100 Putawy
ul.Baczy nskiego 28
tel/fax: 0-81 446-77-35
e-mail:drorob@onet.pl

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowie ]
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233330-1 Fundamentowanie ulic
45233140-2 Roboty drogowe
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drog pieszych

NAZWA INWESTYCJlI :  Przebudowa chodnikéw w ciggu drogi gm. nr 103084L
ul. Gen. Pilota J. Kowalskiego w Deblinie
ETAP 2 - odc. km 0+265,5 - 0+685,4

ADRES INWESTYCJI  : ul Gen. Pil. J. Kowalskiego w Deblinie
INWESTOR . Urzad Miasta Deblin

ADRES INWESTORA  : ul. Rynek 12; 08-530 Deblin

BRANZA . drogowa

SPORZADZIL KALKULACJE : mgrinz Mitosz Kly$

SPRAWDZIL. PRZEDMIAR @ mgr inz. Wiadystaw Ktys
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Lp.| Nr Opis i wyliczenia j.m. |Poszcz Razem
spec.
techn.
1 01.00.00 Roboty przygotowawcze
1/01.01.0 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych ro- |km
d.1j1 botach ziemnych (drogi) w terenie réwninnym
<ETAP 2 0+265,5 - 0+685,4>(685.4-265.5)/1000 km 0.42
RAZEM 0.42
2|01.02.0 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci |m2
d.1|2 do 10 cm z darnig z przerzutem
<pas szer. do 0,5 m>
<ETAP 2>p0z.3*0.5 m2 264.2
RAZEM 264.2
3|01.02.0 |Rozebranie kraweznikdw betonowych, utozonych na podsypce |m
d.1l|4 cementowo-piaskowej
<ETAP 2 - 0+265,5 - 0+685,4>
<dojazd 0+265,5>119.6<wraz z odc. poszerzenia zatoki> m 119.6
<zatoka 0+283,2 - 0+333,3>6.5+50.4+5.8 m 62.7
<odc. 0+335,6 - 0+349,5>14.1 m 14.1
<dojazd 0+357,8>4.7+8.0 m 12.7
<odc. 0+368,0 - 0+522,9>154.9 m 154.9
<dojazd 0+541,9>17.7+6.8 m 24.5
<odc. 0+552,1 - 0+604,2>52.1 m 52.1
<zatoka 0+606,6 - 0+631,7>5.4+25.1+5.7 m 36.2
<odc. 0+633,9 - 0+685,4>51.5 m 51.5
RAZEM 528.3
4/01.02.0 |Rozebranie taw podkraweznikowych z betonu m3
d.14
<ETAP 2>p0z.3*(0.25*0.15+0.35%0.15) m3 475
RAZEM 47.5
5/01.02.0 |Rozebranie nawierzchni z betonu, grubosé nawierzchni 15 cm m?2
d.14
<ETAP 2 - poszerzenie zatoki>19.8 m2 19.8
RAZEM 19.8
6/01.02.0 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 |m2
d.1l|4 cm, utozonych na podsypce piaskowej
<ETAP 2 0+265,5 - 0+685,4>
<zatoka postojowa>40.7 m?2 40.7
<odc. 0+265,5 - 0+357,8>86.7*1.5 m2 130.1
<odc. 0+370,8 - 0+523,0>152.2*1.5 m2 228.3
<0+523,0 - dojazd 0+541,9>29.1 m2 29.1
<0+541,9 - 0+598,3>51.2 m2 51.2
<zatoka 0+598,3 - 0+638,7>98.7 m2 98.7
<odc. 0+638,7 - 0+685,4>46.7*1.5 m2 70.1
RAZEM 648.2
7/01.02.0 |Rozebranie obrzezy betonowych m
d.14
<ETAP 2 0+265,5 - 0+685,4>
<dojazd 0+265,5 - 0+357,8>87.0+19.6 m 106.6
<odc. 0+370,8 - 0+523,0>152.2 m 152.2
<0+523,0 - dojazd 0+541,9>16.2 m 16.2
<0+541,9 - 0+598,3>52.4 m 52.4
<zatoka 0+598,3 - 0+638,7>6.2+3.2+9.0+28.9+6.0 m 53.3
<odc. 0+638,7 - 0+685,4>46.7 m 46.7
RAZEM 427.4
8/01.02.0 |Wywiezienie gruzu z terenu rozhbiérki samochodamina odl. do 1 |m3
d.1l/4 km
<krawezniki>po0z.3*0.15*0.3*1.5 m3 35.7
<lawa bet.>p0z.4*0.09*1.5 m3 6.4
<nawierzchnia betonowa>p0z.5*0.15*1.5 m3 4.5
<chodniki z ptyt>p0z.6*0.07*1.3 m3 59.0
<obrzeza>poz.7*0.06*0.2*1.3 m3 6.7
RAZEM 112.3
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Lp.| Nr Opis i wyliczenia j.m. |Poszcz Razem
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9/01.02.0 |Dodatek za kazdy dalszy 1 km przewozu gruzu ponad 1 km m3
d.1l/4 Krotnos¢ = 4
<ETAP 2>po0z.8 m3 112.3
RAZEM 112.3
10/03.02.0 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.llla
<ETAP 2 - studzienki kanalizacyjne>2 szt. 2.0
RAZEM 2.0
11/03.02.0 |Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.lla
<ETAP 2 - studzienki telekomunikacyjne>3 szt. 3.0
RAZEM 3.0
12/03.02.0 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i ga-|szt.
d.1l|la zowych
<ETAP 2 - zawory gazowe>2 szt. 2.0
RAZEM 2.0
2 02.00.00 Roboty ziemne
13/02.03.0 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 |m3
d.2|1 m3 w ziemi kat.I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.5
km
<pogtebienie koryta>p0z.17*0.30+p0z.18*0.15-poz.14 m3 107.4
RAZEM 107.4
14/02.03.0 |Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp m3
d.2|1 (kat.gr.1-1I) Grunt uprzednio odspojony.
<obsypanie brewki obrzeza szer do 0,5>
<ETAP 2>p0z.30*0.5*0.1 m3 19.9
RAZEM 19.9
15/02.03.0 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie |m3
d.2|1 kat. I-Ill Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
poz.14 m3 19.9
RAZEM 19.9
16/02.03.0 |Plantowanie skarp i korony nasypow - kat.gr.I-1lI m?2
d.2|1
<brewka>
<ETAP 2>p0z.30*0.5 m?2 199.1
RAZEM 199.1
3 04.00.00 Podbudowy
17/04.01.0 |Koryto wykonywane recznie na poszerzeniach jezdni lub chodni- |m?2
d.3|1 kéw w gruncie kat. 1I-IV, glebokos$¢ koryta 30 cm
<ETAP 2>
<poszerzenie zatoki>64.6 m2 64.6
RAZEM 64.6
18/04.01.0 |Pogtebienie koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub m?2
d.3|1 chodnikéw recznie w gruncie kat. 1l-1V, glebokos$¢ poglebienia
koryta do 15 cm
<ETAP 2>
<dojazd 0+265,5 - dojazd 0+357,8>86.85*1.5 m?2 130.3
<odc. 0+370,8 - 0+523,0>152.2*1.5 m2 228.3
<odc. 0+370,8 - 0+523,0 - poszerzenia>2*6*0.5+0.5*7.9*0.8 m?2 9.2
<odc. 0+523,0 - dojazd 0+541,9>29.1 m?2 29.1
<dojazd 0+541,9 - 0+598,3>18.5*2.0+31.3*1.5 m2 84.0
<zatoka 0+598,3 - 0+638,7>98.7 m2 98.7
<odc. 0+638,7 - 0+685,4>(685.4-638.7)*1.5 m2 70.0
<miejsca wskazane przez Inwestora>140*0.5 m2 70.0
RAZEM 719.6
19/04.05.0 [Wzmocnione podioze z mieszanki zwigzanej cementem klasy 1, |m?2
d.3|1a 5/2,0 bez dylatacji - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
<ETAP 2>poz.17 m2 64.6
RAZEM 64.6
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20(04.05.0 |Podbudowa chodnika z mieszanki zwigzanej cementem klasy 1, |m2
d.3|1a 5/2,0 bez dylatacji - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm
<ETAP 2>po0z.18 m2 719.6
RAZEM 719.6
21|04.05.0 |Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg wzm. podtoza z gruntu |m2
d.3|1la stabilizowanego cementem
p0z.19+p0z.20 m2 784.2
RAZEM 784.2
22|04.04.0 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po|m2
d.3|2a zageszczeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub
pasach wezszych niz 2.5 m
<ETAP 2>poz.17 m2 64.6
RAZEM 64.6
4 06.00.00 Roboty wyko nczeniowe
23/06.01.0 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 |m2
d.4|1 cm, wraz z kosztami pozyskania 20% humusu
<brewka szer do 0,5 m>
<ETAP 2>p0z.30*0.5 m?2 199.1
RAZEM 199.1
24/06.01.0 |Wywo6z nadmiaru humusu jako roboty ziemne wykonywane ko- |m3
d.4|1 parkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-11l uprzednio zma-
gazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi na odl.15 km
<zdjecie humusu>poz.2*0.1 m3 26.4
<wykorzystanie humusu>-p0z.23*0.05*0.8 m3 -8.0
RAZEM 184
5 08.00.00 Elementy ulic
25(08.01.0 |Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm m
d.5|1 wraz z wykonaniem tawy z oporem z betonu C12/15
<ETAP 2>
<dojazd 0+265,5>19.6<wraz z odc. poszerzenia zatoki> m 19.6
<dojazd 0+265,5 - dojazd 0+357,8>67+3+2.8+14.1+4.7+8.0 m 99.6
<odc. 0+368,0 - 0+522,9>154.9 m 154.9
<odc. 0+522,9 - 0+552,1>17.7+6.9 m 24.6
<odc. 0+522,1 - 0+598,3>76.2 m 76.2
<odc. 0+598,3 - 0+638,9>5.8+5.7+25.1+2.3+3.1+5.0 m 47.0
<odc. 0+638,9 - 0+685,4>46.5 m 46.5
<krawezniki najazdowe>-p0z.26 m -84.9
RAZEM 383.5
26(08.01.0 |Ustawienie kraweznikéw betonowych najazdowych o wymiarach |m
d.5|1 15x22 cm wraz z wykonaniem fawy z oporem z betonu C12/15
<krawezniki najazdowe>19.6+8+16+2*4+3+17.7+6.9+5.7 m 84.9
RAZEM 84.9
27|08.02.0 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubos¢ 6 |m2
d.5|2 cm (kolor z6ity) na podsypce cementowo-piaskowej
<ETAP 2>p0z.18 m2 719.6
RAZEM 719.6
28|05.03.2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (kolorowa, typ Hol- m?2
d.5|3 land) grubosé 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z zasy-
paniem spoin piaskiem
<ETAP 2 - chodnik wzmocniony - kolor grafit>poz.17 m2 64.6
RAZEM 64.6
29|08.03.0 |Lawa betonowa zwykta (20x10 cm) pod obrzeza ciezkie 8x30 cm |m3
d.5/1
poz.30*0.2*0.1 m3 8.0
RAZEM 8.0
30(08.03.0 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm (bez kosztéw tawy) z  |m
d.5|1 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
<ETAP 2>
<dojazd 0+265,5 - dojazd 0+357,8>85.1+19.6-2.3 m 102.4
<odc. 370,8 - 0+522,9>152.1-1.6-1.7+4*0.5 m 150.8
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<odc. 0+522,9 - 0+552,1>12.2+4.4+6.4 m 23.0
<odc. 0+522,1 - 0+598,3>76.2-3.9-1.1+0.5 m 71.7
<odc. 0+598,3 - 0+638,9>6.2+3.2+9.0+28.9+6.0-3.0 m 50.3
<odc. 0+638,9 - 0+685,4>46,5
RAZEM 398.2
6 10.00.00 Inne roboty
31|08.03.0 |Przestawienie obrzezy betonowych 20x6 cm na podsypce pias- |m
d.6|1 kowej z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg
<odcinki przebrukowywania chodnikéw>
<ETAP 2>(14.2-2*2)+(18.5-1.6-1.7)+(13-1.7-1.7)+(19.4-3.1-3.9)+ m 59.8
(18-2.6-3)
RAZEM 59.8
32/08.02.0 |Przebrukowanie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce ce- |m2
d.6|2 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoim piaskiem
<odcinki przebrukowywania chodnikéw>
<ETAP 2>10.7+12.3+8+19.3+16.3 m2 66.6
RAZEM 66.6
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